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CHAPITRE A - PRESCRIPTIONS GENERALES

ARTICLE 1 — CONTEXTE GENERAL DU PROJET

1/ Une action inscrite au sein _de démarche globale le « Plan environnement de Saodne-et-Loire

2020/2030 »

Le Département de Sadne-et-Loire bien conscient des enjeux environnementaux contemporains a décidé de s’engager
dans des actions trés concrétes en lancant son grand « Plan environnement de Sabne-et-Loire 2020/2030 »
permettant de :

« Participer a la lutte contre le réchauffement climatique en axant ses actions sur les économies d’énergie, la
préservation de la biodiversité, la préservation de la ressource en eau, le développement des mobilités actives au
quotidien,

« Fédérer les actions de tous les acteurs départementaux qui ceuvrent sur le territoire, en s'appuyant a la fois sur les
« bonnes pratiques » existantes et sur des actions plus innovantes et nouvelles,

« Sensibiliser, accompagner au changement des usages pour le plus grand nombre,

« Eduquer les plus jeunes mais également accueillir leurs initiatives citoyennes en leur offrant des réponses et un
accompagnement dans la construction positive du monde de demain.

Ce plan décennal a aussi pour but de répondre a la situation sanitaire inédite que nous connaissons aujourd’hui au
travers de 3 objectifs visés. Il s'agit d’entreprendre de multiples actions permettant d’agir directement sur la qualité du
cadre de vie de proximité des habitants de Sabne-et-Loire, de se préparer a lutter contre le déréglement climatique et
de conforter I'économie locale en période post-covid.

Dans ce cadre l'action est axée sur les deux domaines d’actions suivants :

- redonner sa place a la nature dans les colléges par la promotion de la nature et au travers d’actions
écologiques et pédagogiques partagées et en dialogues avec les collégiens et enseignants,

- favoriser I'économie des ressources en eau en limitant le gaspillage de I'eau en agissant sur la récupération
d’eau, en réduisant les surfaces imperméables et en réintroduisant les végétaux dispensateurs d'ombre et de fraicheur
dés que les conditions de sol le permettent.

Aujourd’hui, le Plan environnement est le fruit d’'une réflexion dynamique et transversale au sein du territoire
Départemental. Loin d’étre figé, il est un outil opérationnel et collégial qui se construit a partir de :

- L'union des différents acteurs au sein du Département qui souhaitent se mobiliser et fédérer leurs actions
environnementales stratégiques et concréetes sur le territoire.

- L'échange des « bonnes pratiques » et des retours d’expériences de tous les acteurs départementaux mais
également le recours a I'expertise et la technicité de conseillers et de partenaires choisis, ainsi que de responsabiliser
les agents de la collectivité comme acteurs du changement.

- la réflexion sur I'articulation entre les projets mis en ceuvre, leur suivi et évaluation annuels.

Cette réflexion environnementale et ses applications concrétes et dynamiques sur le territoire départemental s’ancrent
dans une démarche qui se veut exemplaire sur plusieurs fronts. Parmi les axes privilégiés donnant lieu a la présente
étude, on retrouve les objectifs suivants :

- améliorer la gestion de l'eau et en particulier l'infiltration des eaux de pluie en limitant les surfaces
imperméables et artificialisées (pleine terre)

- réintroduire des végétaux au sein des espaces urbains pour lutter contre la surchauffe urbaine mais
également au sein des territoires ruraux en réhabilitant I'arbre et la haie, tous deux vecteurs d'un maillage territorial
vert profitable a la diversité des espéces.

- renaturaliser des espaces et expérimenter I'agroforesterie en partenariat avec des agriculteurs volontaires.

Consciente de la nécessité d'une adaptation de son patrimoine et volontaire dans la démarche, la Direction du

patrimoine et des Moyens Généraux du Département de Sabne-et-Loire engage des moyens pour y participer
activement tout en garantissant la qualité et la fonctionnalité de ses installations et aménagements scolaires.
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2/ Le contexte du projet

Le college de La Chataigneraie de AUTUN a fait l'objet d'une étude de diagnostic, réalisée en 2021, qui a révélé
I'importance de ses surfaces minérales et la qualité inégale de son patrimoine végétal.

Cette situation implique une surchauffe de sa cour principale, trés encaissée et exposée sud-ouest.

Ce constat a conduit a une étude de faisabilité en 2022 qui propose d'agir dans un premier temps sur la
désimperméabilisation et la réfection du théatre de verdure en attendant la réfection des batiments, de I'entrée et de
la cour principale.

3/ Les enjeux du projet

Le projet a pour but de répondre aux enjeux a partir de trois grandes thématiques :

« La mise en place pérenne de végétaux adaptés en termes de palette permettant d'occuper I'espace et de dispenser
un ombrage bénéfique pour les collégiens, sachant que la bonne installation du végétal est directement conditionnée
par la qualité du substrat a mettre en place (épaisseur de terre végétale et du paillage) ;

« La désimperméabilisation des sols existants, qui reste un enjeu majeur dans la réduction des flots de chaleur par la
mobilisation de I'humidité des sols poreux agissant sur le rafraichissement de I'atmosphére local lors des épisodes de
pics de chaleur ;

e La gestion de l'eau de pluie repensée comme Véritable ressource pour les espaces verts, en réenvisageant
globalement la question du ruissellement gravitaire et de la collecte des eaux pluviales pour améliorer le cycle naturel
de I'eau en en faisant bénéficier les plantations.

Ces trois thématiques, intimement liées, impliquent une prise en compte combinée qui permet d'envisager des actions
combinées, efficaces et structurées.

Rassemblée au sein des projets d'aménagement, elles constituent une démarche transversale importante qui
contribue pleinement au Plan environnement global que le Département souhaite promouvoir. Mise en ceuvre dans les
colléges elles permettent de démontrer I'exemplarité de la Collectivité auprés du Public et auprés des collégiens.

ARTICLE 2 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT

1/ Le cadre du présent marché

La présente consultation, soumise aux dispositions de I'article R.2123-1 du code de la commande publique, a pour
objet les Travaux d'aménagement du Collége La Chataigneraie, rue Talleyrand a AUTUN 71400

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de préciser les conditions suivant
lesquelles les différentes prestations contenues dans le marché LOT AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET VRD
doivent étre réalisées.

Ce dossier sert a mesurer I'étendue des prestations. Le titulaire est réputé connaitre les caractéristiques du présent
marché de travaux. Il ne peut a ce titre se prévaloir des erreurs ou omissions qui peuvent apparaitre pour prétendre a
une quelconque indemnité et ne pas exécuter sa mission.

Pendant I'exécution du marché de travaux concernant les espaces verts, le titulaire est responsable du respects des
autorisations administratives, des normes et des réglementations en vigueur et a venir, les assurances, les niveaux de
qualification du personnel, les modes opératoires, les signalisations, la conformité des équipements des matériels et
du personnel, le respect des prescriptions de sécurité, les incidents et accidents envers des tiers, toutes mesures et
obligations nécessaires au bon déroulement des prestations,...

2/ La consistance des travaux

Le présent marché a comprend la réalisation des prestations suivantes :
- 1. Travaux préparatoires et réalisation de documents
— 2. Sols minéraux, VRD, réseaux
— 3. Plantations
— 4. Mobilier urbain
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Dans le cadre du présent marché le titulaire doit prévoir :

edes moyens logistiques nécessaires au service ;

eles démarches administratives préalables a son intervention, soit :
Archéologie : Sur ce site classé, le service régional de I'archéologie est chargé de mettre en ceuvre, au niveau de la
région, la politique de I'Etat en matiére d'archéologie au sein de la Direction régionale des affaires culturelles.
L'Entrepreneur devra effectuer ou s’assurer de la prise de contact avec ce service et que son autorisation est bien
délivrée en préalable a toute intervention sur le site.
Coordination avec les activités scolaires de |'établissement : Cette coordination se fera a partir de la prise de contact
par |'entrepreneur avec la Direction de I'établissement pour vérification et validation des plannings d'intervention de
I'entreprise afin qu'il soient coordonnées avec les périodes scolaires, les activités et/ou manifestations sur le site
scolaire.
ele personnel administratif et technique suffisant pour répondre aux besoins de la Direction du Patrimoine du
Département 71, maitre d’ouvrage du présent marché.

Le titulaire doit accomplir ses missions avec :

- La mise en ceuvre de moyens suffisants ;

- L'obligation de respecter des demandes émises par le maitre d’ouvrage (volumes, délais, adresse d'intervention, ...) ;
- Le souci de qualité du service rendu ;

- Le respect de la transmission des informations a la Direction du Patrimoine du Département 71, maitre d’ouvrage du
présent marché.

- Les annexes au présent CCTP présentent des informations complémentaires indicatives. Le titulaire étant réputé
connaitre les caractéristiques du marché de travaux : LOT AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET VRD afférents aux
Travaux d'aménagement du Collége La Chataigneraie, rue Talleyrand a AUTUN 71400 ne peut se
prévaloir des erreurs ou omissions de ces documents pour prétendre a une quelconque indemnité et/ou ne pas
exécuter sa mission.

Le présent C.C.T.P fixe, dans le respect des dispositions du C.C.T.G, les conditions techniques particulieres d'exécution
des prestations suivantes :

- Ce cahier regle les conditions particuliéres d'exécution des travaux :

Conseil Départemental de Sabne-et-Loire - Direction du Patrimoine - les travaux du LOT
AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET VRD afférents aux Travaux d'aménagement du Collége La
Chataigneraie, rue Talleyrand a AUTUN 71400

- Liste des intervenants et acteurs :

Maitre d'ouvrage : Département de Sabne-et-Loire — Direction du Patrimoine et des Moyens généraux - Espace
Duhesme 18, rue de Flacé 71026 Macon Cedex9 Tel 03 85 39 66 00

Assistance technique :

- Paysagiste-concepteurs : Anne Laure GIROUD (Mandataire) et Tim BOURSIER-MOUGENOT, Paysagistes concepteurs
- 57, rue LACRETELLE 71000 MACON Tel 03 85 34 89 95

- et BET VRD : TEM PARTNERS Génie Urbain et environnement, - 27, Rue Joannes Carret, 69009 LYON Tél : 04 78 77
3477

Le présent document a pour objet de définir la nature des matériaux a utiliser et les conditions dans lesquelles les
travaux doivent étre réalisés.

Pour ses travaux propres, I'entrepreneur reconnait avoir parfaitement apprécié sur place les contraintes afférentes aux
acces, la nature du sol et la surface du terrain.
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ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Compositions des prestations et des postes afférents :

-Travaux préparatoires et réalisation de documents :

- Installation et signalisation complémentaire de chantier

- Implantation spécifique et piquetage général de détail des ouvrages
- Réalisation du plan de récolement et dossier des ouvrages exécutifs
- Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille

- Sondages ponctuels pour localisation de réseaux enterrés

- Débroussaillage arbustif

- Dessouchage ponctuel

- Abattage d'arbre, y compris rognage de souche

- Sols minéraux, VRD, réseaux :

- Sciage d'enrobés

- Décroutage d'enrobés et évacuation

- Démolition pavés existants

- Démolition de bordures et évacuation

- Démolition et sciage propre de muret existant

- Dépose de mobilier (lattes bancs)

- Dépose et repose de candélabre --> réseau élec ?

- Déplacement d'une grille + réseau ?

- Suppression grilles ?

- Sablage / karcher des murets béton existant ?

- Terrassements en déblai

- Couche de réglage 0/31,5, ép. 5 cm

- Reprofilage des graves existantes sous pavés et apport si nécessaire
- Fourniture et mise en place de terre-pierre

- Fourniture et pose de bordures P1 béton gris

- Fourniture et mise en ceuvre lit de pose Fertile (40% Sable + 20% Compost + 40% concassé) - ép.15cm
- Fourniture et mise en ceuvre de pavés béton

- Reprise d'enrobé noir

- Plantations :

- Décapage du gazon sur les buttes

- OQuverture de fosses, tri des terres et mise en stock de la terre-végétale pour réutilisation
- Mise en forme paysageres des buttes

- Fourniture et mise en place de terre-végétale

- Plantation d'arbres et cépées y compris tuteurage et protection
- Plantation de couvre-sols

- Paillage des surfaces plantées

- Engazonnement en prairie fleurie

-Entretien des végétaux durant la premiére année

-Entretien des végétaux durant la deuxieme année

- Mobilier urbain :

— Lisse bois
— Fourniture et pose d'assises bois a insérer sur les modules béton en place avec un systéme d'équerres
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ARTICLE 4 — PRECAUTIONS PARTICULIERES
Description générale

L'entrepreneur devra toujours se conformer scrupuleusement aux instructions qui lui seront données par la maitrise
d’ceuvre qui, @ moins de stipulation écrite contraire, a seule qualité pour donner des ordres concernant le tracé des
ouvrages, la direction et I'exécution des travaux.

L'entrepreneur est responsable de la construction des ouvrages, il lui appartient de vérifier toutes les cotes et
dimensions sur les plans et dessins dont la communication au dossier n'atténue en rien la responsabilité de
I'entrepreneur.

A/ Points d'arrét
Les contrOles suivants, a la charge de I'entrepreneur, constituent indépendamment les uns des autres, un point d'arrét
a lever par le maitre d'ceuvre :
Le controle topographique et de portance de la couche de forme,

. Le contr6le topographique et de portance de la couche de réglage, notamment pour le sol sablé de
I'esplanade,

. Le controle de la compacité de chaque couche d'enrobés,

. Le controle topographique et d'alignement des bordures ou bordurettes et de toutes les surfaces modulaires
en béton de pierre (bordure, dalles et barrettes) avant confection des joints,

. Le contréle topographique et d'alignement des éléments de bordures, buttes-roues ou de fascines, avant
remblaiement ou nivellement adossé.

B/ Controle extérieur

Ce contrOle est assuré, a l'initiative du maitre d’ceuvre et les organismes de controles de laboratoires ou topographes
qu'il a désigné.

Les résultats de ces contrbles sont communiqués a l'entrepreneur des qu'ils sont connus.

. Le contréle extérieur comprend notamment :

. Le contréle de l'implantation général et de détail (emprises, axe du projet, pieds de talus, arase des terrassements,
etc...)

. Les controles de laboratoire des matériaux, produits et composants constitutifs de la chaussée.

. La vérification du fonctionnement du contréle interne et de I'application du P.A.Q.

Restent a la charge de I'entrepreneur :
eLa mise a disposition des agents mandatés par le maitre d'ceuvre, des moyens nécessaires a l'accés aux
ouvrages et a I'exécution des controles.
eLes sujétions de pertes de temps liées a I'exécution des controles.
eLa fourniture des échantillons nécessaires aux vérifications et leurs transports jusqu'au laboratoire du maitre
d’ceuvre.
eToutes les vérifications supplémentaires que pourraient rendre nécessaire de mauvais résultats du controle.
En cas de contestation des résultats obtenus par le laboratoire du maitre d’ceuvre, I'entrepreneur peut demander
l'intervention d'un laboratoire tiers habilité par un organisme d'accréditation pour I'exécution des essais objet du litige.
Si les résultats obtenus par le laboratoire tiers confirment les résultats obtenus par le laboratoire du maitre d'ceuvre,
I'entrepreneur est tenu de prendre en charge tous les frais occasionnés par cette intervention. Dans le cas contraire,
les frais sont a la charge du maitre d'ouvrage. Le contrble de I'entrepreneur est alors validé et les pénalités sont
annulées.
- La prise en compte du foisonnement des terres et matériaux :
Toutes les quantités s'entendent sans foisonnement et les épaisseurs sont comptées aprés tassement naturel.

C/ Planning des travaux
Dans le cadre de la coordination de I'opération, un planning détaillé sera établi avant le démarrage des travaux et
communiqué au maitre d’ceuvre lors de la réunion préalable au démarrage du chantier.

Durant toutes les phases d'exécution du chantier, I'entrepreneur devra veiller particuli€rement :

- a la conservation et la protection des équipements, ouvrages, végétaux et réseaux devenant sensibles du fait de
I'exécution des travaux faisant I'objet d'un bon de commande.

8/84



Conseil Départemental de Sadne-et-Loire — Adaptation au changement climatique des espaces extérieurs du patrimoine départemental —
AUTUN- COLLEGE LA CHATAIGNERAIE LOT AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET VRD Phase : Dossier de Consultation des Entreprises CCTP

- aux conditions de desserte des riverains, d'entrée et sortie du chantier.
- a I'état de propreté des voies desservant la zone de chantier. Un nettoyage systématique de celles-ci pourra étre
exigé lors des opérations de terrassement et de remblayage.

ARTICLE 5. REGLEMENTS, NORMES ET DISPOSITION DE SECURITE

Les fournitures et travaux du présent lot seront conformes aux normes et réglements en vigueur, y compris leur mise
a jour éventuelle, notamment :

- Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés de travaux publics,

- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG), particulierement le fascicule 35 « Travaux d'espaces

verts, d’aires de sports et de loisirs » applicables aux marchés publics de travaux,

- Documents Techniques Unifiés (DTU) édités par le CSTB

- Normes francaise homologuées : NFA - NFP - AFNOR

- Spécifications, cahier des charges, agréments techniques des fabricants

- Régles du BAEL

L'entrepreneur sera également tenu aux protections normales des ouvrages, a veiller a I'application des normes de
sécurité sur son chantier et a la mise en place des signalisations réglementaires.

ARTICLE 6 — SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE DE CHANTIER ET LISTE DES
INTERVENANTS

Le Titulaire du présent marché est titulaire d'un marché de travaux d'aménagements du LOT AMENAGEMENTS
PAYSAGERS ET VRD afférents aux Travaux d'aménagement du Collége La Chataigneraie, rue Talleyrand
a AUTUN 71400

1l doit, en préalable a toute intervention et selon demande de la MOA :

- Entrer en rapport avec le service gestionnaire concerné du Département de Sadne-et-Loire — Direction du
Patrimoine et des Moyens généraux - afin de faire valider la composition du panneau-type, informatif du chantier
a implanter selon deux exemplaires selon la localisation demandée de la Maitrise d’'ouvrage.

Le panneau-type sera composé comme suit :

- un support fixe de panneau constitué de deux poteaux en bois de dimensions suffisantes pour supporter le
panneau et son exposition aux vents et intempéries, dont les caractéristiques sont les suivantes : Hauteur du
panneau 2.20 métres.

- un panneau en polypropyléne lisse épaisseur 5mm au minimum de dimensions normée Al (environs 600 mm
x 840 mm), comprenant la sérigraphie solidaire du support comportant les indications suivantes :

- les noms et les coordonnées des acteurs de l'opération selon précision du Maitre d’ouvrage, Maitres
d’'ceuvre, Entreprise, ainsi que leurs logos ;

- la durée des travaux ;

- une image du projet en couleur en plan détenue par la Maitrise d’ouvrage.

Le modéle spécifique de la prémaquette du panneau comportant les inscriptions, logo et mise en page sera a
présenter au Maitre d'ceuvre, sous forme d’un fichier numérique, durant la période de préparation des travaux pour
validation et avant la pose du panneau.

Le panneau sera positionné et fixé a une des entrées du chantier désignée par le Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 7 — HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL

La présente opération est soumise aux conditions fixées par la loi n® 33 1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94
1159 du 26 décembre 1994.

L'établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé sera exigé de l'entreprise retenue et ce,
dans un délai de 3 semaines a compter la notification du marché et préalablement a toute intervention sur le chantier.

ARTICLE 8 — GESTION DES DECHETS
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L'entreprise doit prévoir et assurer I'évacuation et/ou la valorisation (sur place ou ailleurs, sous réserve de
justifications) des déchets qu'elle produit sur le chantier.

En effet, la gestion des déchets d'un chantier favorise la sécurité des travailleurs, la propreté du site et la qualité des
ouvrages. Cette qualité est remise en cause deés lors que l'enfouissement et le briilage des déchets sont réalisés sur
place.

L'entreprise peut évacuer ou valoriser ses déchets, conformément a la réglementation en vigueur. Elle doit assurer les
différentes taches ci-dessous :

* L'aménagement de l'aire d’entreposage des bennes, ainsi que les équipements nécessaires au personnel de contrble
mis a poste ;

* La propreté et I'entretien de (ou des aire/s) d'entreposage des déchets en attente de valorisation ;

* La signalisation des bennes et points de stockage. L'identification des bennes sera, notamment, assurée par des
icones facilement identifiables par tous ;

* | 'aménagement d'une plate-forme ;

* Le co(it des bennes, y compris les frais de transport et le traitement ;

* Le controle de la bonne exécution (vérification de ce qui est dans les bennes et vérification de la provenance :
autres chantiers par exemple) ;

* La gestion des bordereaux de suivi des déchets ;

* Les frais inhérents a la gestion de ces différentes taches.

EVACUATION DES DECHETS

Elle est obligatoire pour tous les déchets qui ne sont pas valorisés sur place.
L'entreprise s'engage a évacuer les déchets de chantier prioritairement vers une plate-forme d'accueil des déchets du
BTP vers un site dment autorisé.
Pour le deuxiéme cas, I'entreprise doit motiver sa proposition par rapport :

- a la nature du déchet concerné et ceux non traités sur la plate-forme d'accueil,

- a un éloignement de la plate-forme d'accueil,

- ou a toute autre raison diiment justifiée
Quelle que soit la proposition, il est souhaitable que les déchets soient triés sur le chantier de facon a limiter les
nuisances lors de leur transport et a faciliter leur tri et leur valorisation ultérieurs.
Aprés acceptation, pesée et déchargement de ces déchets sur la plate-forme ou le site autorisé, il devra délivrer un
bordereau de suivi, établi selon le modéle ci-joint. Un exemplaire de ce bordereau devra étre conservé par I'entreprise
et un exemplaire par |'exploitant de la plate-forme ou du site autorisé.
En application de la directive 75.442 CEE du 15 juillet 1975, relative aux déchets, modifiée par la Directive européenne
n° 91.156 CEE du 18 mars 1991, la Commission a établi une liste des déchets. Cette liste a été adoptée le 20
décembre 1993. C'est le Catalogue Européen des Déchets (CED).
Au sein de ce CED, ont été identifiés les déchets considérés comme dangereux. La classification des déchets selon les
articles R541-7 a R541-11-1 du code de I'Environnement fixant une liste de déchets dangereux qui comprennent,
notamment, les déchets industriels spéciaux.
Par ailleurs, le ministére de I'Environnement a produit de classification générale des déchets, en fonction de leurs
dangers et des risques liés a I'élimination selon le décret N°2020-1573 du 11/12/2020.
Les déchets seraient divisés en trois catégories :

1. Les Déchets Dangereux (DIS) :

Ils comprennent les matériaux contenant du goudron, les bois traités.
2. Les Déchets Inertes (I) :

Ils seraient ceux qui, en cas de stockage, ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique
importantes. Ces déchets ne se décomposent pas, ne brlilent pas et ne produisent aucune réaction chimique,
physique ou biologique de nature a nuire a I'environnement. Leur potentiel polluant et leur teneur élémentaire en
polluants, ainsi que leur écotoxicité, doivent étre insignifiants.

3. Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) ou Déchets Industriels Banals (DIB) :

Ce sont ceux qui ne sont « ni dangereux, ni inertes ».
Le tableau ci-joint présente la classification de certains déchets et leurs filieres d’élimination possibles :
* G1 : stockage en CET de classe I ~ * S2 : stockage en CET de classe II  * S3 : stockage en CET de classe III

* 1 :incinération  * R : recyclage
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Ces déchets nécessitent des précautions particuliéres pour leur élimination, mais ils ne sont pas pris en compte par le
décret sur les déchets dangereux.

ARTICLE 9 — RESEAUX EXISTANTS

L'entreprise est informée qu'elle devra faire une demande de DICT aupres des services et concessionnaires a la
signature de son marché. Apres avoir récupéré le plan des réseaux existants auprés du maitre d’ouvrage, elle devra
réaliser |'étude d'exécution des réseaux neufs a partir des informations qui lui seront transmises. Cette liste n'est pas
exhaustive. D’autres réseaux peuvent également exister sur le site.

Assainissement Eaux pluviales et Eaux usées

- vers Théatre de verdure : Présence avérée de réseaux EP, récolement partiel
Pas d'informations sur le réseau EU

Eau potable

Pas d'informations sur le réseau AEP

Gaz - Sans objet

Electricité - L'exploitant du réseau est ENEDIS. Pas d'informations sur le réseau
Télécoms - Pas d’informations sur le réseau

Eclairage Public

- vers Théatre de verdure : Présence de candélabre et de réseau d'éclairage
Vidéosurveillance - Sans objet

ARTICLE 10 — CONTRAINTES

Occupation du site

Une attention particuliere sera portée :

- a la gestion des passages des piétons des trois implantations : Cour principale, Terrasse supérieure, Desserte Sud

- a l'obligation de maintien des accés des usagers sur les allées ;

- a l'obligation de maintien de la continuité des réseaux si découverte durant les terrassements ;

- a l'obligation de déplacement de la limite de chantier au fur et a mesure du phasage si nécessaire,

- a l'obligation de poser et maintenir des revétements carrossables aux abords immédiats du chantier a chaque phase
de sa réalisation.

Périodes scolaires
Il est précisé que toutes les interventions de travaux sont conditionnées par le planning scolaire et de toute activité
extrascolaire de I'établissement. L'Entrepreneur devra prendre connaissance aupres de la direction de I'établissement.

Aires de stockage

Il est précisé que tous les stockages de matériaux sont sous la responsabilité de I'entreprise que ce soit au sein ou
hors de I'emprise de I'établissement. Ces stockages au sein de I'établissement sont conditionnés par la place
disponible a prendre connaissance aupres de la direction de I'établissement.

Interfaces

Il est précisé que toutes les interventions de travaux sont conditionnées par le planning de divers travaux hors période
scolaire qui peuvent porter sur les batiments. Les interfaces potentielles de travaux sont a prendre connaissance
aupres de la direction de I'établissement.

ARTICLE 11 - REALISATIONS ECHANTILLON

L'Entreprise devra également réaliser des échantillons de I'ensemble des surfaces et ouvrages mis en ceuvre avant
leur exécution : les échantillons devront étre d'une taille suffisante pour que le Maitre d'CEuvre puisse apprécier de la
finition des surfaces et reglement des détails ; joints, assemblages, etc...

Les échantillons choisis et retenus seront conservés jusqu'a la fin des travaux, afin de pouvoir juger de la conformité
des ouvrages et surfaces mises en ceuvre avec les échantillons témoins.

Le titulaire du présent lot sera tenu d'exécuter a la demande du maitre d'ceuvre tous échantillons ou essais relatifs a la
finition de ses ouvrages concernant les prestations figurant dans son marché.

Les échantillons a présenter au Maitre d’ouvrage et a son Maitre d’ceuvre pour validation porteront sur la composition
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des éléments suivants, selon les projets :

- SOL MINERAUX :

- Béton de sol : échantillon de sols réalisés + fiche technique + photos de réalisations
- Sol minéraux poreux : échantillon + fiche technique + photos de réalisations

- Paillages divers type Broyat de bois, BRF, autres : échantillon + fiche technique

- BORDURES ET MOBILIERS :

- Bordures : échantillon de bordure + fiche technique

- Lisses bois : échantillon de lisse bois + fiche technique dont éléments métalliques de visserie, et boulonnage sur
présentation des piéces des fournisseurs.

Aucune commande ne pourra étre réalisée avant validation des échantillons par le maitre d‘ouvrage.

ARTICLE 12 - REMISE DES DOSSIERS D’'OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, dans les conditions précisées a l'article 40 du C.C.A.G., 1
exemplaire du Dossier d’Ouvrage Exécuté (DOE) sous format numérique (compatible avec les formats DWG version
2018 ou antérieure, et les formats Word et Excel) ainsi qu’un exemplaire papier des plans.
Le dossier des ouvrages exécutés comportera :
- les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, soit, en plus du fichier au Format
DWG version 2018 ou antérieure, les éléments suivants :

- le plan général des aménagements paysagers, a I'échelle 1/500°, illustrant les aménagements ;

- les plans détaillés des ouvrages particuliers d'assainissement, a I'échelle 1/200°, précisant les cotes des
implantations des ouvrages réalisées avec les éléments environnants et permettant leur vérification in-situ ;

- les éléments graphiques (plans ou coupes) a I'échelle 1/10° permettant d'illustrer les principes constructifs
des gradines et mentionnant les qualités techniques et dimensions de chaque élément.

- les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance,

- les notes techniques, notes de calcul et plans de détail nécessaires au bon fonctionnement des dispositifs
techniques par les services gestionnaires, selon nécessite,

- le dossier de synthése de son Plan d’Assurance Qualité (PAQ).

Sur les documents graphiques devront étre précisés :

-L'altimétrie et la position des ouvrages réalisés ;

-Les matériaux mis en place avec une légende et repérage précis de ces derniers ;
-La position de tous les réseaux secs et humides (y compris arrosage automatique) ;
-La position des fosses de plantations ;

-Le repérage des essences végétales principales.

ARTICLE 13 - INTEMPERIES
Référence : art. N.2.4.2 du C.C.T.G. - Espaces verts Travaux neufs-

Pour les travaux de réalisation des sols fertiles en particulier, les travaux peuvent étre suspendus a tout moment au
seul motif que I'état d'humidité des matériaux n'est pas satisfaisant (teneur en eau supérieure a la limite de plasticité),
ce qui risque d'entrainer des compactions susceptibles de dégrader la fertilité physique.

Pour engager I'application de l'article référent du C.C.T.G. (N.2.4.2.), I'entreprise doit, le cas échéant, informer par
écrit le maitre d'ceuvre de l'arrét provisoire des travaux du fait de conditions météorologiques ou de conditions de
travail défavorables du sol. L'article N.2.4.2. Du C.C.T.G. ne s'applique cependant que sur accord écrit en retour par le
Maitre d'ceuvre.

12/84



Conseil Départemental de Sadne-et-Loire — Adaptation au changement climatique des espaces extérieurs du patrimoine départemental —
AUTUN- COLLEGE LA CHATAIGNERAIE LOT AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET VRD Phase : Dossier de Consultation des Entreprises CCTP

ARTICLE 14 - PRECISION PARTICULIERE PORTANT SUR LES PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES DES PRESTATIONS ATTENDUES

1/ Politique de choix des matériaux responsables
Les chapitres ci-dessous détaillent les exigences d'approvisionnement en matiére d'approvisionnement responsable
des produits de construction.

1.1Bois

Origine responsable des bois

L'intégralité des bois utilisés pour le chantier (coffrage, installation de chantier...) et des bois de construction (voir
familles décrites ci-dessous) devra justifier d'une origine responsable par une certification de type Bois certifié ou
issu de foréts gérées de maniére durable

Le bon de livraison sur chantier ou la facture devront étre transmis avant la réception.

Traitement préventif des bois .

Seront préférées les essences naturellement durables pour la classe de risque. A défaut les produits de traitement
préventif des bois devront étre strictement adaptés (sans exces) a la classe de risque et respecter I'arrété du 2 juin
2003 modifiant I'arrété du 7 ao(t 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d’emploi de certains produits
contenants des substances dangereuses. Les produits a base de CCA, créosotes et PCP ne sont pas autorisés, les
produits certifiés CTB P+ ou équivalents seront exigés.

@D~ Autres matériaux
Pour les autres matériaux, I'entreprise se devra de privilégier des matériaux d’origine responsable pour la réalisation
du projet.
Les matériaux sont considérés comme d’origine responsable dés lors qu'ils répondent a l'un des critéres suivants,
classés par ordre de préférence :
—Posséder un certificat ISO 14001 sur le processus clé de la production du matériau et un certificat ISO 14001
sur processus clés de la chaine d'approvisionnement.
—Posséder un certificat ISO 14001 sur le processus clé de la production du matériau
-Justifier d'un processus de conception et fabrication responsable intégré a un plan d'approvisionnement
durable plus large de I'entreprise.

Par ailleurs, les produits possédant une déclaration EPD (Environemental Product Déclaration) ou équivalente seront
privilégiés. La certification EPD devra étre en cours de validité et conforme aux normes ISO 14025, ISO 21930 ou EN
15804. Pour information, certaines fiches FDES (voir www.inies.fr) sont conformes aux normes précitées et
permettent de répondre a I'exigence.

Les certificats ISO 14001 et les fiches FDES devront étre fournis durant la préparation du chantier.

3/ Exigence des plantations

3.1 Espeéces végétales

Les espéces végétales choisies devront justifier d'une faible dépense d'énergie pour leur approvisionnement. Les
pépiniéres admises a fournir les végétaux demandés doivent pouvoir justifier que les plants ont bénéficié de conditions
de croissance (température et pluviométrie) équivalentes a celles de la région du lieu de plantation garantissant leur
adaptabilité aux enjeux climatiques a venir.

3.2 Entretien et arrosage

Dans le cadre de I'entretien prévu au marché, des arrosages réguliers seront faits entre le 15 mars et le 15 septembre
a raison d'un arrosage toutes les deux semaines en moyenne, soit 12 arrosages a prévoir durant la saison de pleine
végétation (selon pluviométrie régionale).
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CHAPITRE B - SPECIFICATION DES MATERIAUX, PRODUITS ET
ELEMENTS

ARTICLE 1 - PROVENANCES, QUALITES, PREPARATION DES MATERIAUX, PRODUITS
ET ELEMENTS

Tous les matériaux inertes (remblais, pierres, liants, ciments, etc....) sans que cette liste soit limitative, et les
accessoires nécessaires a la bonne exécution du travail, seront fournis par [I'Entrepreneur. Ils proviendront
uniquement de gites ou de sites proposés par I'Entrepreneur et agréés par le Maitre d'CEuvre.

A/ Origine et normes :

Les normes relatives aux travaux, a la fourniture, a la fabrication et a la mise en ceuvre des matériaux seront, sauf
spécifications contraires figurant au présent Cahier des clauses Techniques Particuliéres, celles du Cahier des Clauses
Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics (ou celles du cahier des Prescriptions Communes
pour les fascicules non modifiés) et plus spécialement celles précisées :

-Au fascicule n°2 : terrassements généraux.

-Au fascicule n°23 : fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées.

-Au fascicule n°24 : relatif a la fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des
chaussées.

-Au fascicule n° 25 : exécution des corps de chaussées.

-Au fascicule n°26 : exécution des enduits superficiels.

-Au fascicule n°27 : fabrication et mise en ceuvre des enrobés.

-Au fascicule n°30 : transports par route de matériaux destinés a la construction et a I'entretien des chaussées et de
leurs accessoires.

-Au fascicule n°31 : bordures et caniveaux en pierre et en béton.

-Au fascicule N°32 : construction des trottoirs.

-Au fascicule n°63 : confection et mise en ceuvre des bétons non armés, confection de mortiers.

-Au fascicule n°64 : travaux de maconnerie.

Pour I'ensemble des piéces techniques du DCE

B/ Provenance et qualité des matériaux :

NATURE DES MATERIAUX PROVENANCES

Grave naturelle (GN) 0/80 classe Graviéres agrées
D3 suivant la norme NF P11 300

Grave non traitée (GNT) 0/20 ou
0/25 type A suivant la norme NF P
98129 concassée silico-calcaire
pour couche de fin réglage des
chaussées et trottoirs ainsi que les
couches de fondation.

Grave non traitée (GNT) 0/31.5 Carriéres agrées
type A suivant la norme NF P

98129 concassée granitique pour

couche de fondation des

chaussées.

Sable de criblage-sable roulé pour
béton bitumineux.

Granulats pour enrobés denses.
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Grave naturelle (GN) 0/80 classe
D3 suivant la norme NF P11 300

Grave non traitée (GNT) 0/20 ou
0/25 type A suivant la norme NF P
98129 concassée silico-calcaire
pour couche de fin réglage des
chaussées et trottoirs ainsi que les
couches de fondation.

Graviéres agrées

Eco-matériaux
Marinage

Grave de démolition

Carriéres agrées

Granulats pour béton

Sable pour mortier

Lit de la Sabne et graviéres agrées par le CEREMA (CETE)

Chaux et ciment

LeTeil, Cruz, Bouvesse, Montalieu, Grenoble, Lozanne, Boulogne, Desvres,
Dannes, ou équivalent

Sable granitique de concassage
pour sous-couche anti-
contaminante et trottoirs.

Sable calcaire coloré

Pierres cassées granitiques, ballast
(25/50)

Gravillons granitiques pour
enrobés et enduits superficiels.

Carriéres agrées

Carriéres agrées
Silico calcaire, granitique, porphyrique

Cailloux cassés et gravillons silico-
calcaires

Caniveau en pierre

Pavés d'échantillon, de demi-
échantillon et mosaique

Carriéres ou graviéres agrées

Carrieres de pierre calcaire de type, Rocheret, Villebois ou Hauteville, Chandoré ou
Buxy ou agréées

Matériaux de revétements traités
aux liants hydrauliques

Matériaux de revétements traités
aux liants hydrocarbonés

Centrales agrées

Centrales agrées mobiles ou fixes

CCTP

L'entrepreneur sur simple demande du maitre d'ceuvre sera tenu de communiquer tous les documents permettant
d'identifier la provenance des fournitures.

ARTICLE 2 — ESSAIS DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront, avant leur emploi, présentés a la réception du Maitre d'CEuvre. Celui-ci prescrira
éventuellement les essais a faire subir aux matériaux fournis par I'Entrepreneur. Les essais seront exécutés en deux

phases.

- Essais d'agrément

Avant tout commencement de fourniture, ces essais auront pour objet de s'assurer que les matériaux dont I'utilisation
est envisagée par I'Entrepreneur, satisfont bien aux conditions du marché.

- Essais de contrdle
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En cours d'exécution des travaux, ces essais auront pour objet de s'assurer que les matériaux approvisionnés par
I'Entrepreneur, manifestent bien des qualités constantes et conformes a celles stipulées par le marché. Les
prélevements seront faits contradictoirement. Si I'Entrepreneur ou son représentant diment convoqués, font défaut,
les prélévements seront valablement faits en leur absence. Les essais seront a la charge de I'Entrepreneur. Ils seront
exécutés par un laboratoire, une station ou un organisme compétent, choisi par le Maitre d'Euvre.

- Refus de matériaux

Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés en dehors du chantier par les soins et aux frais de
I'Entrepreneur, dans le délai qui sera fixé par le Maitre d'CEuvre lors de la notification de refus.

Faute, par I'Entrepreneur, de se conformer a cette prescription, il sera procédé d'office, par le Maitre d'Ouvrage, aux
frais, risques et périls de I'Entrepreneur, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.

- Essais ou épreuves non prévus dans le marché ou par les normes

Si les résultats des essais ou épreuves prévus dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux,
produits ou matériels ne permettent pas I'acceptation de cette fourniture, le Maitre d'ceuvre peut prescrire, des essais
ou épreuves supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans
réfaction sur les prix, les dépenses correspondant a ces essais ou épreuves supplémentaires sont a la charge de
I'Entrepreneur.

ARTICLE 3 - OPERATIONS PREALABLES ET ANNEXES

1. Installation des chantiers
L'entrepreneur devra se procurer, a ses frais, risques et périls, les terrains et les autorisations nécessaires dont il aura
besoin pour l'installation de ses chantiers, le stationnement de son matériel et le dép6t provisoire des matériaux.

Projet des implantations

L'entrepreneur devra présenter au maitre d'ouvrage, dans un délai de quinze jours suivant la notification du marché le
projet de ses installations de chantier devant respecter les dispositions du protocole dit « chantiers propres » en
vigueur.

Ce projet devra impérativement tenir compte des échelonnements des travaux, des surfaces a réserver
éventuellement aux stockages des terres de déblais et végétales.

Conditions d'implantation

A partir des points de piquetage préalablement exécutés, I'entrepreneur effectuera le piquetage de tous les ouvrages
a exécuter conformément au plan d'implantation des ouvrages.

Les travaux ne commenceront qu'aprés accord sur le tracé.

Les piquetages complémentaires de détails seront exécutés a la diligence de I'entrepreneur, notamment les repérages
de réseaux existants.

Sur un méme chantier, les clotures devront étre réalisées avec un seul type de barriéres agrées.

Une attention toute particuliére devra étre apportée a la protection du cheminement piéton.

Les longueurs de barrieres a mettre en ceuvre devront étre limitées au strict nécessaire pour réduire les emprises de
chantier sur I'espace de pratique équestre et les allées et désertes internes.

L'information des usagers est assurée par la mise en place du panneau de signalisation spécifique défini avec le
maitre d’ouvrage.

Il devra informer immédiatement des dégradations ou accidents survenus a leurs ouvrages. Il devra veiller tout
particulierement a la conservation des étais, supports, suspensions, planchers de protection, etc. que les services ou
compagnies intéressés feraient placer dans l'intérét de la préservation et de la conservation de leurs conduites ou
autres ouvrages pendant I'exécution des travaux, ainsi qu'apres I'achévement de ces derniers.

En cas de dommages causés accidentellement a un cable de télécommunication, méme une simple perforation par
outil pointu, I'entrepreneur préviendra immédiatement le service, méme la nuit et les jours non ouvrables. La
perforation sera immédiatement obturée avec une toile adhésive pour éviter une aggravation du dommage par
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pénétration d'humidité dans I'ame du cable et, de ce fait, une augmentation parfois trés forte des frais de réparation,
dont le remboursement sera réclamé par le concessionnaire ou propriétaire du réseau.

Si des troubles de toute nature ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des installations
autorisées se révélaient ultérieurement sur les cables souterrains de télécommunication, I'entrepreneur sera tenu de
rembourser au concessionnaire ou propriétaire du réseau les dépenses nécessitées par la réparation des cables
(matériel, main d’ceuvre, transport).

Les repéres qui devront étre déplacés pour des nécessités de construction seront signalés en temps utile, reposés a
proximité, repéré et nivelés avec précision.

A la demande, il prendra lui-méme toutes les mesures nécessaires pour le maintien de ces canalisations ou conduites.

La protection, la conservation ou le déplacement des installations d'eau, d'électricité, de télécommunications, gaz,
etc., pendant I'exécution des travaux incombent aux services, compagnies ou particuliers intéressés, mais cela sans
que la responsabilité du maitre de I'ouvrage puisse étre recherchée par I'entrepreneur qui pourra seulement, s'il le
juge a propos, exercer a ses risques et périls un recours contre les dits services, compagnies et autres intéressés,
lorsqu'il y a lieu.

Toute erreur d'implantation sera rectifiée par I'entrepreneur et a ses frais, méme si les travaux ont été exécutés.

Tous les frais engagés par |'entrepreneur pour l'implantation des ouvrages principaux et secondaires, sont censés étre
implicitement compris dans les prix unitaires de réglement des travaux.

Bouches d'incendie

Au cours des travaux, l'entrepreneur devra veiller strictement a ce que les bouches d'incendie placées le long du
chantier soient toujours accessibles. Dans tous les cas, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec la direction
incendie et Secours du secteur, afin d'arréter d'un commun accord les dispositions a prendre sur le chantier pour
rendre possible toutes les manceuvres indispensables en cas d'incendie.

2. Reconnaissance du support

Pour la réalisation de ses prestations, 'Entrepreneur reconnait avoir pris connaissance du site et ses caractéristiques
(physiques et accés) qui pourraient entraver la bonne marche de ses travaux ou des travaux connexes. Il reconnait
avoir intégré cette contrainte dans I'organisation de ses travaux et de son planning.

3. Conditions générales des livraisons

L'entrepreneur devra effectuer les livraisons de fournitures et matériaux prévus au présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres en se conformant aux instructions qui seront données en cours d'exécution par les agents
désignés par le maitre d’ouvrage pour surveiller la livraison des fournitures.

Il devra soumettre au maitre d’ouvrage pour agrément, les noms de ses divers fournisseurs et remettre également
copie des commandes qu'il aura passées a des fournisseurs en vue de I'exécution de son marché.

L'entrepreneur devra enfin se munir de tout le matériel nécessaire pour livrer complétement, dans les délais qui lui
seront fixés, les fournitures dont il aura a assumer la livraison.

Il devra étudier le mode de déchargement en cas de grosse quantité.

ARTICLE 4 - TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entrepreneur sera tenu de s'accommoder de la circulation générale et ses travaux ne devront géner qu'au minimum.
Les engins mécaniques seront utilisés, étant bien entendu que I'entrepreneur reste seul responsable de tous les
incidents pouvant se produire par suite de I'utilisation de ces engins.

Préalablement a I'exécution de la couche de roulement I'entrepreneur devra s'assurer que les surfaces a revétir sont
établies aux cotés prévues a plus ou moins 1cm pres.

II ne pourra formuler aucune réclamation relative aux surépaisseurs de la couche de roulement résultant d'un mauvais
réglage de la couche précédente.

Il devra assurer, chaque fois que cela sera nécessaire, a la mise a niveau des bouches de canalisations (émergences
de réseaux).

Les travaux ci-apres font partie de I'entreprise :

a) pour les chaussées revétues, nettoyage par un moyen approprié (balayage)
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b) élimination des flaques d'eau en temps de pluie
L'utilisation de scie circulaire, pour la découpe des bords de tranchée lors de la réfection sur revétement bitumineux,
est interdite.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE MACONNERIE ET
D'ASSAINISSEMENT

5.1- GRANULATS POUR BETON ET BETON ARME - FABRICATION DES BETONS

5.1.1. Granulats pour béton et béton armé
Les matériaux pour béton doivent étre conformes aux normes suivantes :
«P 18-301 : Granulats naturels pour bétons hydrauliques,
«P 18-303 : Eau de gachage,
«P 18-331 : Adjuvants pour bétons, mortier et coulis,
«P 18-305 : Bétons préts a I'emploi,
«NFP 15 301 : Ciment (type CPJ CEM II/B 32.5 R ou CPJ CEM II/A 42.5R).

5.1.2. Aciers pour béton
Ils seront conformes aux normes en vigueur :
eNFA 35 015 : Armatures pour béton armé, Ronds, lisses, qualités,
eNFA 35 016 : Barres et fils machines haute adhérence,
eNFA 35 018 : Armatures pour béton armé — aptitude au soudage de treillis soudés,
eNFA 35 019 : Fils a haute adhérence,
oNFA 35 022 : Treillis soudés et éléments constitutifs,
eNFA 35 024 : Armatures pour béton armé ; fils tréfilés lisses destinés a la fabrication.

5.1.3. Composition des bétons

L'étude de la composition des bétons et mortiers incombe a I'entrepreneur. Elle sera présentée au maitre d'ceuvre 20
jours avant la date prévue pour le début des opérations en béton.

La composition des bétons sera déterminée par I'entrepreneur de maniére a obtenir une compacité optimale, les
résistances minimales imposées suivant la classe déterminée et une bonne étanchéité.

La consistance des bétons frais devra étre telle que les affaissements mesurés au cone ASTM restent compatibles avec
la résistance prescrite, tout en permettant une bonne maniabilité.

5.1.4. Transport des bétons

Le délai maximal compris entre la fin du malaxage et la fin de la mise en place du béton dans les coffrages sera au
maximum de 2 heures pour une température inférieure ou égale a 20 °C et pour un béton sans retardateur de prise.
Ce délai sera notablement réduit en cas d'élévation de la température (chaque élévation de température de 10 °C
divisera ce délai par 2).

Dans le cas de fourniture de béton par une centrale de béton prét a I'emploi, le mode de transport devra étre
conforme aux clauses d'agrément par la centrale.

Le béton malaxé hors du chantier de mise en ceuvre sera brassé lentement pendant le transport. Cette clause
s'applique également pendant I'attente du chantier, et la durée de la mise en ceuvre du béton. En cas d’inobservation
de cette clause, les camions seront refusés par le représentant du maitre d’ouvrage.

5.1.5. Fabrication des bétons

Les bétons seront fabriqués, soit a la bétonniére par mélange direct des constituants, soit par emploi de béton prét a
I'emploi. La durée du malaxage du béton sur le chantier devra se faire pendant 3 minutes au moins de sorte que tous
les matériaux soient parfaitement enrobés.

Le dosage en agrégats résultera des résultats d'essais de granulométrie effectués en Laboratoire aux frais de
I'Entrepreneur.

Le dosage en eau sera réglé de maniére a obtenir une consistance plastique correspondant a un affaissement de 6 a 9
cm (cone d'Abrams) de I'essai homologué par le L.C.P.C.

5.1.5.1. Liants hydrauliques
Ciments : Les ciments seront livrés a une température inférieure a 70 ° C.
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Il sera procédé aux essais conformément au C.C.T.G. Chaque lot sera constitué par un minimum de 20 tonnes de
ciment approvisionné sur le chantier.

Ces essais seront exécutés aux frais du titulaire.

Lorsqu'une épreuve aura donné des résultats défavorables, il sera procédé aux frais de I'Entrepreneur a la double
contre-épreuve visée au paragraphe 10 de I'article 10 du fascicule 3 du C.C.T.G.

Dans le cas d'un nouveau résultat défavorable, I'Entrepreneur sera tenu d'arréter le chantier et de procéder au
remplacement du matériau refusé sans que cela puisse augmenter le délai d'exécution des travaux.

Tous les ciments seront des ciments au laitier CLK 45 pour les bétons et CPJ 45 (au laitier) pour les enduits.

Eau : L'eau utilisée pour le malaxage devra avoir les qualités de I'eau potable.

5.1.5.2. Contrdle de résistance des bétons

Des essais de résistances des bétons seront exécutés aux frais de I'Entrepreneur par les soins du Laboratoire Central
des Ponts et Chaussées ou d'un Laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre. Les essais seront effectués dans le cadre des
prescriptions du titre IV du fascicule 61 et du fascicule 65 du C.C.T.G.

Le tableau ci-aprés défini, pour le béton armé dosé a 350 kg/m3 de ciment de la classe 45 pour chaque contrdle, le
nombre et la nature des essais exigés, ainsi que la résistance a obtenir.

Résistance admissible a la traction (bars)

I

Résistance admissible a la compression (bars)

Nombre A i Nombre W i
d'éprouvettes Age du béton | B350 d'éprouvettes Age du béton B350
| |
3 28 jours 23 bars 3 28 jours 270 bars

Pour un béton armé confectionné avec du ciment de la classe 45 et maintenu a une température entre 15° et 20° C,
on peut admettre qu'a 7 jours, il pourra atteindre, environ 69 % de sa résistance a 28 jours.

5.1.5.3. Dopes - Activants - Correcteurs

Il n'est pas prévu l'emploi de dopes, activants et correcteurs.
L'Entrepreneur pourra, toutefois, en proposer I'emploi au Maitre d’CEuvre qui devra, alors, lui donner son agrément.

5.1.5.4. Aciers pour béton armé

5.1.5.5. Ronds lisses

Les ronds lisses pour béton seront de la qualité Fe.E.22 telle qu'elle est définie au chapitre 2 du titre 1 du fascicule 4
du C.C.T.G. IlIs ne seront utilisés qu'en armature de frettage, en barres de montage ou en cadres, étriers et épingles.

5.1.5.6. Aciers a haute limite élastique

Les aciers a haute limite élastique et a adhérence améliorée seront de la classe Fe.E.40 B telle qu'elle est définie au
chapitre 3 du titre 1 du fascicule 4 du C. C.T.G.

Lorsque le diamétre des armatures est inférieur a 20 mm, les deux nuances d'acier peuvent étre utilisées. Mais, dés
que le diamétre est supérieur ou égal a 20 mm, seuls les aciers de nuance Fe.E.40 A seront utilisés. Lorsque les
cadres, étriers ou épingles sont prévus en acier a adhérence améliorée, seule la nuance Fe.E.40 A est autorisée.

5.1.5.7. Définition des mortiers et bétons

Les mortiers et bétons dans les divers ouvrages seront précisés sur les plans d'exécution avec les appellations et
compositions suivantes :

emortier N° 1 : 400 kg minimum CPJ 45 (laitier) par m3 de sable,

emortier N° 2 : 600 kg minimum CPJ 45 (laitier) par m? de sable,

ebéton N° 1 bis : 200 kg minimum CLK 45 par m? de béton mis en place,

ebéton N° 2 bis : 250 kg minimum CLK 45 par m? de béton mis en place,

ebéton N° 3 bis : 350 kg minimum CLK 45 par m3 de béton mis en place.

MATERIAUX EMPLOYES EN REMBLAIS

5.2.1 Remblai de tranchée
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5.2.1.1. Matériaux non liés

Les matériaux de remblayage sont classés conformément aux normes :

eNFP 11-300 pour les sols

eNFP 18-101 pour les matériaux élaborés

eNFP 98-129 pour les graves non traitées

Les déblais utilisés en remblai devront étre agréés par le maitre d’ceuvre et conformes aux prescriptions du fascicule
23 du C.C.T.G.

Dans tous les cas les matériaux de remblais devront recevoir I'agrément du maitre d’ceuvre .

Les remblais de tranchée sont constitués de grave naturelle 0/80 de classe D3.

Pour le réemploi de déblais en remblais tout ou en partie qui pourraient étre utilisés, ils seront aprés identification
géotechnique des matériaux et accord du maitre d'ceuvre, conformément au guide technique « remblayage de
tranchée » du SETRA LCPC et a la norme NFP 98-331.

Les déblais utilisés pour les remblais des fouilles nécessaires a la pose de toute sorte de réseau seront purgés des
souches, racines, débris de végétaux, gazon et produits chimiques.

Il est interdit d'utiliser en remblai des vases, des terres fluentes et des tourbes. Par temps de gel, ilest interdit
d'utiliser en remblai des matériaux gelés, ainsi que des déblais trés limoneux susceptibles d'étre altérés par le gel.
Toutes les terres reconnues inutilisables en remblais par le maitre d'ceuvre et a la diligence de I'Entrepreneur, seront
dés leur extraction, évacuées a la décharge publique.

5.2.1.2. Matériaux liés

Les matériaux autocompactants pourront étre utilisés aprés agrément préalable de maitre d'ceuvre, sous réserve qu'ils
remplissent les conditions techniques suivantes :

eils devront étre réexcavables a long terme (résistance a la compression RC inférieur a 2 Mpa)

eils devront étre perméables a I'air

eils devront présenter une résistivité thermique conforme aux exigences d’EDF

5.2.2. Lit de pose et enrobage du tuyau

5.2.2.1. Lit de pose

Il est constitué de matériaux insensibles a I'eau : de classe D1 (sable alluvionnaire propre ou sable ELSA) ou de classe
B1 (matériaux sableux ou graveleux).

5.2.2.2. Assise et zone d’enrobage

Ils sont constitués de matériaux de granulométrie 0/30 de classe D1 (sable alluvionnaire propre ou sable ELSA), B1 ou
B3.

5.2.2.3. Utilisation des sables ELSA

Les sables, issus de I'ensemble de lavage des sables d’assainissement (ELSA) de station d'épuration, sont utilisables
en lit de pose et en enrobage pour les tranchées d’assainissement.

ASSAINISSEMENT

Les travaux d’assainissement seront conformes au fascicule n°70 : canalisation d'assainissement et ouvrage annexe.
5.3.1. Tuyaux en P.V.C.
Ils seront conformes aux normes NFP 16-352.
L'Entreprise devra indiquer l'origine et le lieu de fabrication des tuyaux. Ils seront de classe 34 et série CR 8.
5.3.2. Tuyaux béton
Sans objet
5.3.3. Réception des tuyaux
Les tuyaux livrés seront réceptionnés et vérifiés par I'Entreprise et le Maitre d’Euvre.
Tous les tuyaux présentant des défauts (ovalisation, fissures, collerettes et emboitements épaufrés, etc....) ou manque
d'identification sur l'usine et la date de fabrication, classe de résistance, etc.... seront refusés.
5.3.4. Grillage avertisseur
Ils seront conformes aux normes NFT 54-080.
5.3.5. Regard
L'accessibilité des ouvrages annexes garantie une bonne sécurité, elle est une des qualités principales recherchées par
le maitre d'ouvrage. Comme les autres éléments constitutifs du réseau, I'étanchéité des ouvrages est également
requise. Les essais de réception définis au chapitre 4, seront réalisés en fin de chantier pour confirmer ces 2 qualités.
5.3.6. Regards préfabriqués
Ils seront conformes aux normes en vigueur ou feront I'objet d’'un « avis technique favorable » délivré par la
commission interministérielle. Les regards feront l'objet d'une certification NF SP.
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Les regards proposés seront équipés d’échelles démontables ou d’échelons avec garde-pied latéral.
Les éléments de regards préfabriqués seront obligatoirement munis de bagues d’étanchéité.
L'entrepreneur devra démontrer la compatibilité entre les regards préfabriqués proposés et les éléments du réseau qui
s'y raccordent.

5.3.7. Regards coulés en place
Les ouvrages coulés en place (regard de visite, tabouret de branchement, changement de direction...) ne seront
acceptés que si I'entrepreneur justifie I'impossibilité d'utiliser des éléments préfabriqués.

5.3.8. Trappons grilles - piéces en fonte
Toutes les pieces, telles que trappons, grilles, etc.... devront étre en fonte ductile, conformes aux normes EN 124 et
NFP 98-312.
L'Entrepreneur aura toutefois la possibilité de substituer d'autres modéles de son choix sous réserve d'agrément du
par le maitre d'ceuvre.
Toute demande de I'Entrepreneur dans ce sens devra étre accompagnée :
ede dessins cotés figurant I'adaptation des piéces aux dimensions des ouvrages,
ed'une justification démontrant que la force portante des éléments proposés est au moins égale a celle des éléments
spécifiés aux dessins annexés.

5.3.9. Réception des fournitures
3.9.1. Produits fournis par la maitrise d’ouvrage
La réception des produits se fait en présence du Maitre d’oeuvre, qui rédigera un procés-verbal de réception. Tous les
problémes ou réserves sur le produit livré, devront étre mentionnés par I'entreprise au maitre d’ceuvre dans un délai
de 48 heures.
3.9.2. Produits fournis par I'entrepreneur
Les vérifications seront faites par I'entreprise, et feront 'objet d’une fiche de réception établie par celle-ci et remise au
maitre d’'ceuvre.
Le maitre d'ceuvre contrélera, avant la mise en ceuvre du produit, que les vérifications ont été réalisées, il justifiera ce
controle par un visa sur la fiche de réception.
3.9.3. Conditions de manutention et de stockage
Les produits sont manipulés et stockés selon les recommandations du fabricant.
ele levage par chaine ou élingue métallique est interdit,
eles produits en plastique (PVC, PEHD, seront protégés de la chaleur et de la lumiére,
stoutes les précautions doivent étre prises pour éviter la pénétration de corps étrangers solides ou liquides a l'intérieur
des canalisations stockés avant leur pose.
Le lieu et la durée du stockage seront déterminés en accord avec le maitre d’ceuvre. La mise en place du stockage ne
devra pas empécher I'écoulement naturel d’eaux de ruissellement. Toutes les précautions doivent étre prises pour
éviter des accidents résultant de la présence des stocks (passages de piétons, jeux d’enfants ...).

5.4- MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

5.4.1 - GENERALITES

L'entrepreneur est tenu de porter a la connaissance du maitre d'ceuvre tout élément qui, en cours de travaux, lui
apparait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

S'il décele une impossibilité d’exécution, il est tenu de la signaler immédiatement par écrit au maitre d'ceuvre et de la
soumettre a son agrément ; les piéces techniques modifiées pour la partie du tracé intéressé, ainsi qu'un détail
estimatif rectificatif dans le cas d’'une modification du détail estimatif initial.

5.4.2 — MISE EN OEUVRE DES BETONS

Les bétons seront vibrés dans la masse, les moyens de mise en place du béton sont soumis a I'agrément du maitre
d’ceuvre, et seront tels que la chute libre éventuelle du béton se fera d’une hauteur inférieure a 1.5 m de hauteur
dans tous les cas.

Dans le cas de vibration des coffrages, I'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre :

ele type de vibration externe envisagé (fond de moule et/ou joues de coffrage),

e|'emplacement des vibreurs, le nombre de vibreurs qui seront utilisés,

ele type et les caractéristiques des vibreurs,

ela durée d'action de chaque vibreur.

Le nombre de vibration sera supérieure a 5000 par minute.

Le groupe d’alimentation en énergie aura une capacité suffisante pour que chaque vibreur en service ait un
fonctionnement optimal.

Les controles
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Les éprouvettes cylindriques seront conformes aux normes NFP 18-400 et 18-401, les prélevements se feront par
tranche de 100 m3 de béton pour une réalisation des essais a 7 et 28 jours.

Les épreuves de controle comprendront : des essais de résistance a la compression a 7 et 28 jours, et des mesures de
la consistance du béton frais. Ces essais seront pris en charge par le titulaire du marché.

Bétonnage par temps froid

L'entrepreneur précisera dans les documents a remettre avant le démarrage des travaux, les dispositions qu’il compte
prendre pour assurer le maintien en tous les points du béton d'une température au moins égale a 10°C
pendant une durée d’au moins 72 heures aprés la mise en place des bétons.

5.4.3 — DOCUMENTS DE RECOLEMENT

L'entrepreneur est tenu de remettre au maitre d'ouvrage, dans les conditions précisées a |'article 40 du C.C.A.G., 1
exemplaire du Dossier d'Ouvrage Exécuté (DOE) sous format numérique (compatible avec les formats DWG version
2018 ou antérieure, et les formats Word et Excel) ainsi qu’un exemplaire papier des plans.

Le dossier des ouvrages exécutés comportera :
- les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, soit, en plus du fichier au
Format DWG version 2018 ou antérieure, les éléments suivants :
- le plan général des aménagements paysagers, a I'échelle 1/500°, en format A3, illustrant les
aménagements ;
- les plans détaillés a I'échelle 1/200°, précisant les cotes des implantations des ouvrages réalisées
avec les éléments environnants et permettant leur vérification in-situ ;
- les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des éléments ou dispositifs techniques les
nécessitant,
- les notes techniques, notes de calcul et plans de détail nécessaires au bon fonctionnement des dispositifs
techniques par les services gestionnaires, selon nécessité,
- le dossier de synthése de son Plan d’Assurance Qualité (PAQ).

Sur les documents graphiques devront étre précisés :

-L'altimétrie et la position des ouvrages réalisés ;

-Les matériaux mis en place avec une légende et repérage précis de ces derniers ;

-La position de tous les réseaux secs et humides (y compris arrosage automatique, s'il y a lieu) ;
—La position des fosses de plantations ;

-Le repérage des essences végétales principales.

5.4.4 RECEPTION
Conformément a l'article 40 du CCAG, la demande de réception se fera a l'initiative de I'entreprise, selon procés-
verbaux contre visés portant les points suivants :
erespect des niveaux et des cotes des ouvrages,
scondition d’'implantation des ouvrages et accessoires,
eremise en état des lieux,
eremise des dossiers ouvrages exécutés,
ele visa des controles sans observations (Compactage, inspection caméra).
La réception, avec ou sans réserve, est la date de départ de la Garantie de parfait achévement des travaux.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL POUR
ECLAIRAGE

6.1 Origine et qualité des fournitures Génie Civil pour éclairage

Fourreaux TPC
Les fourreaux seront en polyéthyléne double parois (type janoléne) qualité lisse intérieure avec manchon jonction et
aiguillés, et devront étre livré en couronnes.

Les fourreaux TPC, de type janoléne, seront aiguillés avec les fils de fibre synthétique selon la norme NF C68-171.

Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur sera du type HX renforcé en polyoléfine, d’'une largeur 0.50m, de couleur adaptée au réseau et
répondant a la norme NF EN 12613.
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Cablette de terre

La mise a la terre sera réalisée par l'intermédiaire de cable en cuivre nu recuit - conforme a la norme NF C 17-200 -
section minimum de 25 mm2.

Regards et chambres de tirage
Les regards sont certifiés conformes a la norme NF P98-050-1.

Les dispositifs de fermeture sont certifiés conformes a la norme NF P98-050-2.
Tous les éléments constitutifs des regards de visite sont préfabriqués.

Les tétes de regards sont constituées soit de cones de réduction soit de dalles réductrices. Les rehausses sous cadre
sont d’une épaisseur minimum de 0.15m, les éléments de fond de regard sont monoblocs.

Un joint élastomeére assurera I'étanchéité et la liaison souple entre chague constituant.

Les tampons devront étre en fonte ductile de classe D400 pour les chambres sous circulation, et C250 sous trottoirs et
parvis. Ces tampons devront étre munis d’ceillets de levage et seront scellés a la bonne cote.

Sable pour assise ou enrobage
Le sable sera de qualité homogéene avec un équivalent de sable supérieur a 35 (mesure E.S.H au piston).

Sa granulométrie sera telle que la proportion de matériaux passant au tamis de cing centiémes (5/100) de millimétre
soit inférieur a 25% en poids.

Il ne devra pas contenir de boule d’argile ou autres éléments impropres. Le sable devra étre non gélif. Il devra
contenir aucun produit susceptible d'attaquer les ciments.

GNT 0/31.5
La GNT 0/31.5 sera purgé de toute substance étrangére et notamment de toute matiére organique et argileuse.

Les fuseaux de spécification seront conformes a la norme NF EN 13285 et indiqués ci-apres :

GNT 0/31.5

TAMIS (mm) MIN % |MAX %
40 100 100
31.5 85 100
20 62 90
10 35 62
6.3 25 50
4 19 43
2 14 34
0.5 5 20
0.2 3 14
0.063 2 10

Les caractéristiques techniques devront répondre aux exigences ci-dessous :

e Teneurs en fines a 0.063mm comprises entre 2 et 12%
e Equivalent de sable 30 < SE < 60
e  Résistance a la fragmentation LA < 30

e  Résistance a I'usure MDE < 16
L'ensemble des matériaux seront présentés avec une fiche d‘identification comprenant tous les résultats nécessaires
pour l'appréciation de la qualité et seront soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

6.2 Prescriptions pour I'exécution des travaux Génie Civil pour éclairage

Ouverture des tranchées
Les terrassements en tranchée seront exécutés suivant les dimensions des ouvrages a réaliser.

La largeur de la tranchée sera en tout point suffisante pour qu'il soit aisé d'y placer les tuyaux, canalisations et cables
ou leurs piéces spéciales, et d'y effectuer correctement les remblais.
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Lorsque des bancs rocheux seront rencontrés dans la tranchée, ils devront étre arasés a 0.10m au moins au- dessous
du fond de fouille et remplacés par cette épaisseur par du sable.

L'entrepreneur sera responsable de sa tranchée durant toute la phase des travaux.

L'entrepreneur devra, si nécessaire, étayer ses fouilles au fur et a mesure de leur approfondissement soit par des
boisages a claire-voie, soit par des boisages jointifs, selon la nature du terrain et la profondeur des fouilles.

Le maitre d’ceuvre aura tout pouvoir pour imposer I'exécution ou le renforcement du boisage, s'il le juge nécessaire.
Cette disposition n’atténuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste entiere.

L'entrepreneur sera responsable :

e De tous les éboulements qui pourraient survenir,
e Des accidents qui pourraient arriver, quel gu’en soit le motif, occasionnés par des écoulements d’eaux
superficielles ou souterraines, dont i doit assurer |'évacuation,

e De tous les dommages consécutifs a 'exécution des travaux, en particulier des dégéats que subiraient les
constructions voisines.
Les tranchées qui ne pourraient étre remblayées avant la fin de journée, seront protégées la nuit par des barrieres.

Lit de pose
L'épaisseur du lit de pose sera de 10cm minimum, et de 15cm en cas de sol dur ou rocheux. Le fond de fouille devra
étre maintenu hors d’eau.

Pose des fourreaux

La pose des tuyaux ne sera entreprise que sur autorisation du Maitre d’CEuvre et aprés vérification des fouilles. Les
terres en excédent ou impropres au remblaiement doivent étre transportées a la décharge indiquée par le Maitre de
I'Ouvrage, ou a défaut, choisie par I'Entrepreneur et ce, dans tous les cas, aux frais de ce dernier.

La possibilité d'emploi des engins mécaniques reste sous I'entiére responsabilité de I'Entreprise. Toutefois, certains cas
spéciaux pourront faire I'objet d'interdiction de la part du Maitre d’CEuvre dans le respect de la Iégislation en vigueur.

Lors des croisements avec les réseaux divers ou dalots en maconnerie, les conduites projetées seront posées soit par-
dessus ou par dessous suivant la profondeur des réseaux existants, afin de respecter la couverture et de I'écartement
vertical entre les ouvrages. Si la pose par dessous nécessite le démontage d'un dalot en macgonnerie, il sera rétabli en
son état initial sous le contr6le du concessionnaire

Enrobage et grillage avertisseur

L'enrobage sera effectué avec du sablon jusqu’a +0.20m au-dessus de la génératrice supérieure du réseau. En
conformité avec la norme NF P 98-331, le grillage avertisseur sera placé a environ 0,20m au-dessus de la génératrice
supérieure des canalisations.

Il sera posé horizontalement sur le sablon et lesté pour conserver le maintien du grillage.

Outre cette pose de grillage, certains points nécessitent des protections particulieres (croisement d’ouvrage, etc.).

Remblaiement

Au-dessus de I'enrobage des fourreaux, le remblaiement sera poursuivi par couche successives de 0.20m a 0.30m
maximum et compacté. Le remblaiement s’effectuera uniqguement avec une GNT 0/31.5 validé par le maitre d'ceuvre.

Pose de regards ou chambres de tirage
Préalablement a la pose de la chambre, |'entrepreneur procédera :

e Alimplantation précise de la chambre : position, angles, orientation, profondeur,

e Aux fouilles en déblais, et a I'évacuation des matériaux. Les fouilles seront suffisamment grandes pour
permettre la mise en place aisée du regard, et son calage,

e Les chambres seront posées sur lit de sable d'épaisseur 10cm minimum, et 15cm sur les sols durs ou
rocheux.

e Ala pose du regard et de son tampon,
e Aux percements et ragréage des masques,
e A la réfection et le raccord du tour des tampons,
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e Al'évacuation des déblais,

e Au nettoyage du site et de la chambre,
Le calage par rapport au niveau fini projet sera adapté en fonction de chaque implantation,

Les tampons de couverture doivent étre posés en méme temps que la chambre afin d'éviter que des matériaux
pénétrent a l'intérieur,

Avant la fermeture des tampons, I'Entrepreneur vérifiera que les bouchons plastiques sont bien en place sur les
fourreaux lorsque ceux-ci sont présents,

Apres |'exécution des regards, les abords seront remis en état et compactés,

L'entrepreneur devra assurer la reprise des scellements et des diverses finitions pendant une durée d'un an a compter
de la date de réception.

Toutes les chambres seront drainées. Dans les zones en remblai, il sera posé en tuyau PVC diamétre 75/80 placé sur
le coté de la chambre en partie basse et débouchant dans le talus avec une pente et équipé d'une protection acier
contre l'intrusion des animaux.

Pose de la cablette de terre

La cablette de terre devra impérativement passer dans le regard ou la chambre de tirage en étant protégée sous un
fourreau de @20mm dont le co(t est réputé inclus dans le prix de la cablette.

ARTICLE 7. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES SOLS FERTILES ET LES VEGETAUX
7-1/- GENERALITES

Tous les matériaux, végétaux, produits et éléments destinés a la réalisation des travaux devront étre soumis par
I'Entrepreneur a l'agrément préalable du Maitre d’ceuvre.
Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de :

1. choisir les végétaux en pépiniéres avant plantation ;

2. choisir avant travaux tous matériaux entrant dans la constitution des sols fertiles et d'imposer a I'entreprise
toutes les vérifications et les éventuelles mesures conservatoires jugées nécessaires sur les sites de prélevement ou
de stockage.

Pour tous les matériaux, notamment les végétaux et les matériaux entrant dans la constitution des sols fertiles, les
provenances doivent étre précisées au maitre d'ceuvre avant mise en ceuvre.

Pour tous les autres matériaux, le Maitre d'ceuvre peut exiger la mise a disposition d'échantillons et la fourniture par
I'Entreprise d'une fiche d'agrément.

7-2/- MATERIAUX POUR RECONSTITUTION DE SOLS FERTILES
7-2.1. Notion de sols fertiles

Le CCTP introduit la notion de sols fertiles reconstitués pour toutes les opérations de terrassement nécessaires a
I'enracinement rapide et vigoureux des plantations ou de I'engazonnement.

La reconstitution de sol fertile correspond a la mise en ceuvre de différents constituants qui contribuent ensemble a
former un milieu adapté aux végétaux prévus par le projet. Trois types de fertilités sont prises en compte :

§ La fertilité physique, c'est a dire I'état de la structure du sol, sa perméabilité et sa porosité qui offrent un
milieu favorable a la circulation de I'air et de I'eau ainsi qu'au développement des racines ;

§ La fertilité biologique, c'est a dire I'état organique du sol et la présence de micro-organismes aérobies qui
favorisent I'humification et la minéralisation pour offrir des éléments nutritifs assimilables par les racines. L'activité
biologique participe également a la fertilité physique du sol ;

§ La fertilité chimique, c'est a dire I'état de disponibilité des éléments minéraux assimilables par les racines
dans la solution du sol ou stockés par les complexes d'échanges cationiques ou anioniques.

L'entreprise est tenue de mettre en ceuvre des matériaux mais aussi des méthodes de travail qui permettent
d'optimiser la fertilité globale du sol support des plantations ou des engazonnements. De fait, il devra avertir le Maitre
d’ceuvre des risques éventuels que présentent les sols reconstitués ou tout ou partie de ses constituants par rapport a
I'adaptation des végétaux dont ils assureront dans tous les cas la garantie pendant leur délai contractuel.
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A défaut, sa responsabilité sera pleine et entiere, qu'il soit ou non-fournisseur des matériaux et ou des végétaux.
7-2.2. Obligations des fiches de contrdle relatives aux sols fertiles

Pour chaque chantier I'entreprise, doit remplir une fiche de contréle pour chague constituant qui entre dans la
composition des sols fertiles a reconstituer ou a amender. : terre végétale, compost, granulats pour Mélange Terre-
Pierres, Mélange Terre Compost. Pour les autres produits commerciaux (amendements particuliers, engrais organique
ou minéral, etc.) utilisés, I'entreprise doit présenter une fiche d'Agrément de fourniture.

Chaque fiche fournie doit étre accompagnée de ces éléments complémentaires (analyses, essais, plans de situation)
puis soumise a I'agrément du Maitre d’'ceuvre. Ce dernier peut imposer a tout moment et sans délai la vérification des
provenances et le constat des stocks réservés pour le chantier.

Aucun matériau ni produit ne peut étre approvisionné sur le chantier ou mis en ceuvre si la fiche correspondante n'est
pas visée par le maitre d’ceuvre. Le Maitre d’ceuvre peut exiger de réaliser lui-méme les échantillonnages.

D'une facon générale, toutes les fournitures entrant dans la composition des sols fertiles entrent dans le cadre
d'application des articles N.2.2.1, N.2.2.2, N.2.2.3 du CCTG.

7-2.3. Laboratoires agrées

Conformément a l'article N 2.2.1. Du CCTG, la liste des laboratoires agréés par le Ministére de I'agriculture et imposée
dans le cadre du marché pour les analyses agronomiques :

§ SAS, avenue de la Pomme de pin, 45160 Ardon,

§ AGREN, rue Pierre Waguet, 60000 Beauvais.

§ CESAR, 1, les Soudaniéeres, 01250 Ceyzeriat

§ LCA, 1 rue Champlain, ZI Chef de Baie, 17074 La Rochelle cedex

7-2.4. Controle quantitatif

Toutes les prestations liées a la reconstitution ou a I'amendement de sols fertiles sont comptées en m3 profil aprés
tassement naturel ou compactage pour le Mélange Terre Pierres. L'entreprise doit donc inclure dans son prix unitaire
toutes les sujétions de foisonnement ou de réduction volumique de ré arrangement des constituants lors de la
réalisation et de la mise en ceuvre des matériaux simples, des mélanges et des substrats.

7-2.5. Terres végétales

En cas d'approvisionnement nécessaire de terres végétales provenant d’autre sites, suite a la remise des analyses des
stocks disponibles qui serait insatisfaisants et a la demande de la Maitrise d’ouvrage, les terres végétales devront étre
caractérisées comme suit :

-7. 2.5.1. Caractérisation
En accompagnement de sa fiche de contrble, I'entreprise doit présenter les résultats d'analyse suivant :

§ Les limites d'Atterberg (plasticité et liquidité) ;

§ La teneur en eau ;

§ Une analyse granulométrique compléte, sur la base des références de classification agronomique, y compris
les refus a 2 mm

§ Valeurs des pH eau et pH KCl ;

§ Teneurs en CaCO3 total, Azote total, Carbone Anne, Matiéres Organiques ;

§ Teneurs des oxydes échangeables suivants : P205, K20, CaO, MgO, NaO

§ La capacité d'échange cationique, et les cations échangeables de saturation, exprimés en

Milliéquivalent pour 100 g ;

§ Teneurs totales des oligo-éléments suivants : Cu, Zn, Mn, B ;

§ La conductivité d'un extrait a I'eau 1 / 5 massique.

Pour certains cas particuliers, le maitre d'ceuvre peut exiger l'analyse des métaux lourds (ETM) ou des micro-
polluants organiques (PCB, HAP). De méme il pourra exiger les analyses nécessaires a la détermination de I'Indice de
Pouvoir Chlorosant IPC : fer extractible et Calcaire actif.

Toutes les analyses exigées sont a la charge de l'entreprise et comprises dans le prix unitaire de fourniture. Il est
demandé une analyse au minimum par lot de 1000 m3 de terre livrée de la méme provenance, et au minimum une
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analyse par origine ou type de terre.
-7.2.5.2. Conformité

Dans toutes les situations, I'entreprise est tenue d'approvisionner une terre (ou plusieurs terres le cas échéant si
nécessaire) dont les compositions physico-chimiques respectives sont cohérentes avec les exigences des végétaux
prévus dans le projet. On veillera tout particuliérement :

A l'état structural de la terre, qu'elle soit encore non décapée ou qu'elle soit stockée. L'entreprise doit controler par
observation de terrain la fertilité physique des matériaux (compacité, porosité, aération, risque d'excés d'eau ou
d'anoxie). Elle invitera le maitre d’ceuvre a venir constater I'état des matériaux a livrer sur leur site d'extraction, de
production ou de stockage.

A la composition granulométrique selon les risques d'assechement, de niveau de perméabilité ou de risque de
compactions qui lui sont associés ;

A la teneur en calcaire et au pH, selon la palette végétale du projet.

Le visa du Maitre d’ceuvre sur une fiche de contréle de terre végétale pour une origine et une qualité de matériau ne
signifie pas qu'il peut étre approvisionné dans n'importe quelle condition pour n'importe quel projet quelle que soit sa
palette végétale. L'entreprise est tenue, dans le cadre de son PAQ et des études d'exécution ou de préparation de
chantier, de vérifier I'adaptation des essences et des sols, avec propositions alternatives si nécessaire pour visa du
maitre d'ceuvre.

Les terres de la région de Cluny présentent une forte hétérogénéité selon leur provenance géographique et les types
pédologiques des sols dont elles sont extraites. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'imposer une composition
trop restrictive. Les points suivants sont cependant a respecter strictement.

-7.2.5.3. Critéres de conformité généraux
La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

§ Présenter un taux d’humidité inférieur a sa limite de plasticité ;

§ Etre indemne de mauvaises herbes de toute nature. A défaut, I'entreprise s'engage a prendre toutes les
mesures nécessaires pour désherber mécaniquement avant plantation, les matériaux terreux et leurs mélanges mis en
ceuvre ;

§ Ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs a 2 mm ;

§ N'étre polluées en aucune matiére phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, surcharge de sels minéraux,
herbicides rémanents, etc.) ;

8§ Ne présenter aucun signe d'hydromorphie ou de réduction anoxique.

- 2.5.4. Critéres de conformité physique chimique
Identification analytique de référence (tolérance maximale de 2% en valeurs relatives) :

§ Teneur en Matiéres Organiques : supérieure a 1,5 % (*) ;
§C/N: compris entre 8 et 12 ;
§ Teneur en argile (<2 pm) : inférieure a 25 % ;

§ Teneur en limons fins (2 ym a 20 ym) : inférieure a 30 % ;

§ Teneur en limons grossiers (20 pm a 50 ym) : inférieure a 60 % ;

§ Teneur en sables fins (50 um a 200 pm) : inférieure a 30 % ;

§ Teneur en sables grossiers (200 pm a 2 mm) : inférieure a 60 % ;

§ Conductivité : inférieure a 0,25 mS

§ Teneur en P205 : supérieure a 0,25 ? (*) ;
§ Teneur en K20 : supérieure a 0,25 ? (*) ;
§ Teneur en Mgo : supérieure a 0,10 ? (*) ;
§ Teneurs en oligo-éléments : supérieures aux seuils de carence

agronomique (*).
(*) : si ces teneurs ne sont pas atteintes dans la terre a l'origine, des apports d'engrais devront obligatoirement étre
réalisés pour atteindre ces valeurs minimales de fertilité chimique. De méme, si les teneurs en oligo-éléments sont
trop faibles, I'entreprise aura la charge d'une fertilisation de fond complémentaire en oligo-éléments.

Selon les contraintes de chantier, (conditions de mise en ceuvre, calendrier, type de mélange a fournir) le maitre
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d’ceuvre peut imposer ou refuser certaines compostions granulométriques ou une teneur en eau trop élevée.

Selon I'adaptation calcicole ou calcifuge de la palette végétale, le maitre d'ceuvre peut imposer ou refuser certaines
teneurs en calcaire ou certains pH :

Pour les plantes de terre de bruyeére :
- pH inférieur a 5,5
- teneur en CaCO3 égalea 0
Pour les plantes sensibles au calcaire :
- pH inférieur a 6,5
- teneur en CaCO3 égalea 0
Pour les plantes tolérant le calcaire :
- pH inférieur a 7,7
- teneur en CaCO3 inférieure a 5 %
- IPC en cohérence avec la culture
Pour les plantes calcicoles :
- pH inférieur a 8,4
- teneur en CaCO3 inférieure a 25 %
- IPC en cohérence avec la culture

Quel que soit les résultats d'analyses, le maitre d’ceuvre est seul juge de la recevabilité des terre proposées par
I'Entreprise en cohérence avec le projet de plantation.

-7.2.5.5. Conditions de décapage et de stockage
Tous les matériaux sur chantier ou en dépot sont stockés avec une pelle mécanique, en constituant des andains
linéaires de section triangulaire, et d'une hauteur maximale de 3 m pour une base de 7 a 10 m maximum.
L'orientation longitudinale des andains suit le sens de la pente pour éviter toute stagnation de I'eau en pied de tas.

Aucun stockage en table ou en tas n'est admis, quelle que soit leur hauteur.
Tout décapage ou stockage au chargeur, au bull pousseur voire au scraper est strictement interdit.

Selon les conditions climatiques, I'entreprise devra sur indications du Maitre d’'ceuvre :

§ Soit protéger les stocks par des baches imperméables ;

§ Soit effectuer un léger serrage superficiel avec le revers du godet pour éviter la pénétration d'eau a l'intérieur des
tas. Dans ce cas l'entreprise réalisera un semi adapté garantissant I'absence de mauvaises herbes tout au long du
stockage.

Le cas échéant, les baches seront dimensionnées de fagon a permettre une protection continue des surfaces stockées,
en utilisant une largeur de Ié adaptée.

Les baches de protection sont fixées au sol. En cas de détérioration, elles sont immédiatement remplacées par
I'entreprise.

- 2.5.6. Echantillonnage et résultats d'analyse a fournir
L'entrepreneur doit respecter les conditions d'échantillonnage prévues par la norme NF U 44-101. Apres l'accord du
Maitre d’ceuvre sur le choix du laboratoire, I'entrepreneur réalisera a ses frais, pour chaque échantillon, les analyses
suivantes :

§ Masse volumique apparente seche a pF1 ;

§ Valeurs des pH eau et pH KCI ;

§ Teneurs en CaCO3 total, Azote total (Dumas), Matiére Organique Totale (W&B) ;

§ Teneurs des éléments minéraux totaux suivants : P, K, Ca, Mg, ;

§ Teneurs des éléments traces métalliques suivants : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn ;

§ Conductivité et résistivité d'un extrait a I'eau 1 / 1,5 volumique ;

§ TENEURS en ions solubles d'un extrait a I'eau 1 / 1,5 volumique. : N-NO3, N-NH4,

7.2.6. Terre végétale reprise sur site ou stock pour mise en place en surface enherbée

La terre végétale reprise sur site ou stock est issue du site et exempte de déchets.
Sa reprise nécessite un accord du maitre d'ceuvre.
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Cette terre végétale peut contenir des pierres naturelles issues du décapage du site, mais tout résidu de démolition
(béton, enrobés, ...) est considéré comme déchet et écarté.

La granulométrie de pierre acceptable est de 40-60 mm, dans une proportion raisonnable de 15 % (maximum) pour
permettre de réaliser un substrat pour surfaces enherbés peu sujet au compactage, ou alors, d’entrer dans la
réalisation des mélanges de terre-pierre décrits dans le présent CCTP.

En tout état de fait, la couche superficielle du substrat mise en place est recouverte d'au moins 3 cm de terre végétale
ne présentant aucune pierre d'une taille supérieure a 15 mm (susceptible d'étre projetée lors des fauches d'entretien).

7-2.7. COMPOST DE DECHETS VERTS

-2.7.1. LOCALISATION ET REGLEMENTATION, PROCEDE ET SUIVI DE FABRICATION
Le compost exigé est un compost criblé avec une grille a mailles carrées de 20 mm. Il doit provenir d'une installation
de compostage classée, soumise au controle de I'autorité administrative compétente, et conforme aux législations
francaises ou européennes en vigueur. Le procédé de compostage devra garantir :
§ LA pasteurisation compléte de I'ensemble des produits (température supérieure a 65°C pendant 1 semaine) ;

§ Une période de fermentation aérobie, comprenant par exemple au minimum 5 retournements sur 2 a 3 mois ou
autre procédé équivalent ;

§ Une période de maturation comprise entre 3 et 12 mois, avec 2 retournements minimums, ou autre procédé
équivalent.

L'entreprise doit obligatoirement fournir dans son PAQ les procédés de compostage de son fournisseur, ainsi que des
garanties suffisantes de son suivi de fabrication (suivis de température et d'humidité). La méthode et les moyens
matériels de compostage, les produits entrants et le volume annuel de production seront également indiqués.

-2.7.2. Echantillonnage et résultats d'analyse & fournir
L'entrepreneur doit respecter les conditions d'échantillonnage prévues par la norme NF U 44-101. Apreés l'accord du
Maitre d’ceuvre sur le choix du laboratoire, I'entrepreneur réalisera a ses frais, pour chaque échantillon, les analyses
suivantes :

§ MASSE volumique apparente séche a pF1 ;

§ VALEURS des pH eau et pH KCl ;

§ TENEURS en CaCO3 total, Azote total (Dumas), Matiére Organique Totale (W&B) ;
§ TENEURS des éléments minéraux totaux suivants : P, K, Ca, Mg, ;

§ TENEURS des éléments traces métalliques suivants : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn ;

§ CONDUCTIVITE et résistivité d'un extrait a I'eau 1 / 1,5 volumique ;

§ TENEURS en ions solubles d'un extrait a I'eau 1 / 1,5 volumique. : N-NO3, N-NH4.

-2.7.3. Critéres de conformité
Le compost livré sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :
§ PROVENIR exclusivement de déchets verts triés et controlés calibrés 0/20 mm.
§ TAUX d'humidité compris entre 30 et 60 % du poids brut ;
§ MASSE volumique apparente séche comprise entre 300 et 600 kg / m3 ;
§ TENEUR en Matiéres Organiques : minimum 30 % pour C/N entre 20 et 30 ;
§ TENEUR en Azote total (méthode Dumas) : supérieure a 1 % ;
§ TENEUR en CaCO3 : inférieure a 10 % ;
§ TENEUR en P total : 0,15 % minimum ;
§ TENEUR en K total : 0,50 % minimum ;
§ PRESENTER une conductivité d'un extrait a I'eau 1 / 1,5 volumique inférieure a 4 mS ;
§ GARANTIR des teneurs en métaux lourds inférieures aux normes réglementaires ;
§ ETRE indemne de mauvaises herbes de toute nature ;
§ ETRE indemne de tout objet indésirable (débris ménagers, plastiques, etc..) ;
§ ETRE issu de stocks n'ayant subis aucune dégradation anaérobie ;
8§ NE pas contenir plus de 20% d'éléments supérieurs a 25 mm ;
§ N'ETRE pollué en aucune matiére phytotoxique (résidus d’hydrocarbures, herbicides rémanents, etc.) ;
§ NE contenir aucune maladie ou aucun ravageur de culture.

ARTICLE 8. MATERIAUX POUR DRAINAGE HORIZONTAL
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Référence CCTG fascicule 35 Article N 2 2 2

L'entreprise doit assurer le drainage des fosses d'arbres d'alignement en cas de sols peu perméable. Elle proposera
ses matériaux et fournitures.

Le cas échéant, le Maitre d'ceuvre peut exiger des interventions de mini forage souterrain et toutes sujétions de
raccordement aux exutoires.

ARTICLE 9. AMENDEMENTS, ENGRAIS, PRODUITS PHYTOSANITAIRES, ADJUVANTS ET
AUTRES PRODUITS

Préambule a ['utilisation des amendements, engrais, produits phytosanitaire, adjuvants et autres produits :
L'entrepreneur note que conformément a la loi, depuis le 01/01/2017 I'utilisation des produits phytosanitaires est
interdite pour les espaces publics fréquentés par le public des collectivités.

9.1. Amendements physiques

Cet amendement sera composé de :

- Polyméres hydro absorbants : 39%

- Engrais minéraux solubles et a effet retard : 11 %

- Stimulateurs de croissance support (dioxyde de silicium) : 0,25%

Amendements organiques
Dito CCTG article N22 31
Amendement d'origine organique, répondant a la norme NFU 44051 et possédant un taux de matiére organique d'au
moins 55% sur matiére brute et un rapport CIN supérieur a 10.
Engrais Dito CCTG article N22 31

Les engrais utilisés a la plantation ou en entretien seront des organo-minéraux de type 11-7-11 avec au moins 35%
de matiére organique.
L'entrepreneur pourra proposer un engrais a libération programmée sur 218 mois type 15-9-10 + 2Mgo

9.2. Engrais minéraux et de synthése

Selon le diagnostic de fertilité chimique établi suite aux analyses, on doit le cas échéant réaliser toutes les corrections
nécessaires aux vues des teneurs en éléments fertilisant. En conséquence, |'entreprise propose des engrais minéraux
et /ou de synthése. Le Maitre d'ceuvre peut imposer un engrais retard.

La composition précise du produit par les proportions de ses différents composants sera mentionnée. Des doses
seront proposées en cohérence avec le diagnostic agronomique de I'entreprise. En raison du contexte scolaire du
site, I'utilisation de ces produits par I'entreprise nécessitera un accord formel préalable de la Maitrise d’ouvrage.

ARTICLE 10. ACCESSOIRES DE PLANTATIONS
Référence fascicule 35 CCTG : article N2 25
10.1. TUTEURAGES

Les tuteurages de type tripode et monopode comporteront des tuteurs en bois résineux ronds, tournés, écorcés qui
auront une hauteur vue de 3,00 m (soit, hauteur totale a déterminer en conséquence par I'entrepreneur afin d'assurer
une bonne stabilité du dispositif et de I'arbre) et un diamétre de 8 cm.

Les tuteurs montrant des nceuds de plus de 4 cm ou les tuteurs éclatés seront refusés.

Le tuteurage de type tripode 45° comportera des tuteurs en bois résineux ronds, tournés, écorcés et auront une
hauteur totale de 2,00 m (soit, hauteur totale a déterminer en conséquence par l'entrepreneur afin d'assurer une
bonne stabilité du dispositif et de I'arbre) et un diameétre de 8 cm.

Les tuteurs montrant des nceuds de plus de 4 cm ou les tuteurs éclatés seront refusés.

10.2. ATTACHES
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Le tronc de l'arbre sera fixé aux tuteurs par des liens en matiére souple non blessante type polyéthyléne ou
caoutchouc équipés de deux anneaux permettant de régler la tension sans risque d'étranglement.

10.3. MATERIAUX POUR PAILLAGE DES PLANTATIONS

Pour I'ensemble des plantations sur les surfaces végétalisées les paillages seront en bois broyé (broyat ou copeaux de
bois), ou a base de pouzzolane calibrée et formeront des paillages d'une épaisseur de 10 cm.

Ce mulch sera exempt de corps étrangers. Il sera tiré et calibré de facon a obtenir un produit homogéne en
granulométrie et en couleur. Sa mise en place se fera aprés les préparations de sol et en principe aprés la plantation.

10.4. REALISATION DES FOSSES DE PLANTATION

Terrassement : En fonction de la proximité du réseau, le terrassement sur site de cohabitation sera réalisé en
utilisant des techniques appropriées (mini pelle, terrassement hydraulique, intervention manuelle...). L'évacuation des
matériaux de terrassement se fera dans tous les cas conformément aux procédures en vigueur.

Protection des réseaux : En vue de protéger les réseaux, |'entreprise s'engage a utiliser les méthodes de protection
adaptées (géotextiles anti-racines, coques de polyéthylene se présentant sous forme de deux demi-coquilles
jointives...).

NB : I'approche d’'une canalisation doit préserver l'intégrité de cet ouvrage. De méme, la protection mise en place
devra étre complétée par un grillage avertisseur de couleur correspondante sur toute la longueur de l'ouvrage
découvert. Les canalisations électriques sous protection en caniveau béton devront étre maintenues selon les régles
de l'art.

Adaptation géométrique des fosses de plantation : La forme de la fosse de plantation peut étre adaptée aux
contraintes de réseaux. Il est donc préconisé de terrasser autour des réseaux en leur laissant de part et d’autre du
remblai d’origine afin de ne pas les déstabiliser. Cette adaptation devra cependant garantir le méme volume de sol de
plantation, la profondeur de la fosse ne devant en aucun cas dépasser 1.5m a 2m. Il sera donc souvent nécessaire
d'augmenter la surface de la fosse de plantation. A titre indicatif, le volume minimum des fosses de plantation
préconisée est de 10m3 en terre ou 15m3 en mélange terre/pierres.

Tolérance pour le positionnement de I'arbre dans la fosse : Il est souhaitable de chercher a planter I'arbre au
centre de la fosse de plantation. Cependant, pour prendre en compte les adaptations géométriques des fosses de
plantation ou la présence d'un réseau, il sera éventuellement toléré un décalage de l'implantation de I'arbre dans la
fosse. Dans cette éventualité I'arbre ne sera pas situé a plus de 1/3 de la longueur totale du bord de la fosse.

Adaptation des mottes ou de la force des arbres : Dans le cas ou la profondeur disponible pour réaliser la
plantation serait insuffisante pour l'installation de la motte de I'arbre, il conviendra :

. Soit de réduire la force de I'arbre pour pouvoir diminuer proportionnellement le volume de la motte. Dans certains
cas, le choix d'arbres fournis en racines nues peut s'avérer nécessaire.

. Soit de prévoir en pépiniére une confection spécifique de la motte de I'arbre (moins de hauteur compensée par plus
de largeur).

Une hauteur de 70 cm entre le réseau et le niveau fini est généralement considérée comme un minimum pour réaliser
la plantation d’un arbre sur un réseau.

Restrictions d’'implantation : La distance entre les arbres sur site de cohabitation sera modulée afin d'éviter toute
intervention a proximité des ouvrages particuliers tels que les regards, les chambres, les armoires ou les vannes dans
le cas ou ils ne pourraient pas étre déplacés. Le positionnement de l'arbre sera donc plut6t recherché en section
courante du réseau.

Récolement des informations relatives aux sites de cohabitation des arbres et des réseaux : Aprées intervention,

I'entreprise fournira un plan de récolement de la plantation précisant I'emplacement des réseaux, repéré si possible en
coordonnées Lambert (X, Y) et NGF (2).

ARTICLE 11 — PROVENANCES DES MATERIAUX

Tous les matériaux inertes (remblais, pierres, liants, ciments, etc....) ou vivants (végétaux, semences, etc....) sans que
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cette liste soit limitative, et les accessoires nécessaires a la bonne exécution du travail, seront fournis par
I'Entrepreneur. Ils proviendront uniquement de gites ou de sites proposés par I'Entrepreneur et agréés par le Maitre
d'CEuvre (en particulier la terre végétale et les pépiniéres).

Aucun changement de provenance ou de quantité ne pourra étre fait, sans accord préalable du Maitre d'CEuvre.

ARTICLE 12 — ESSAIS DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront, avant leur emploi, présentés a la réception du Maitre d'CEuvre. Celui-ci prescrira
éventuellement les essais a faire subir aux matériaux fournis par I'Entrepreneur. Les essais seront exécutés en deux
phases.

- Essais d'agrément
Avant tout commencement de fourniture, ces essais auront pour objet de s'assurer que les matériaux dont I'utilisation
est envisagée par I'Entrepreneur, satisfont bien aux conditions du marché.

- Essais de contréle

En cours d'exécution des travaux, ces essais auront pour objet de s'assurer que les matériaux approvisionnés par
I'Entrepreneur, manifestent bien des qualités constantes et conformes a celles stipulées par le marché. Les
prélevements seront faits contradictoirement. Si I'Entrepreneur ou son représentant diment convoqués, font défaut,
les prélevements seront valablement faits en leur absence. Les essais seront a la charge de I'Entrepreneur. Ils seront
exécutés par un laboratoire, une station ou un organisme compétent, choisi par le Maitre d'Euvre.

- Refus de matériaux

Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés en-dehors du chantier par les soins et aux frais de
I'Entrepreneur, dans le délai qui sera fixé par le Maitre d'CEuvre lors de la notification de refus.

Faute, par I'Entrepreneur, de se conformer a cette prescription, il sera procédé d'office, par le Maitre d'Ouvrage, aux
frais, risques et périls de I'Entrepreneur, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.

- Essais ou épreuves non prévus dans le marché ou par les normes

Si les résultats des essais ou épreuves prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux,
produits ou matériels ne permettent pas I'acceptation de cette fourniture, le Maitre d’oceuvre peut prescrire, des essais
ou épreuves supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans
réfaction sur les prix, les dépenses correspondant a ces essais ou épreuves supplémentaires sont a la charge de
I'Entrepreneur.
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CHAPITRE C - MODES D'EXECUTION SPECIFIQUES DES
TRAVAUX D'AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET VRD

POSTE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET TRAVAUX D'INSTALLATION — PREPERATION
DE CHANTIER

Documents généraux
Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur devra fournir les documents suivants :

§ PROJET d'installation de chantier ;

§ PLAN d'hygiéne et de sécurité ;

§ PROGRAMME d'exécution des travaux ;
§ PLAN d'Assurance Qualité ;

Dans son programme d'exécution des travaux et en particulier dans le calendrier prévisionnel, I'Entrepreneur prend
toutes les dispositions de délais et d'organisation du chantier pour intégrer la liste des points d'arréts, a définir avec la
Maitrise d'ceuvre.

Installation de chantier — Implantation — Piquetage

L'entrepreneur devra présenter au maitre d'ouvrage, dans un délai de dix jours suivant la notification du marché le
projet de ses installations de chantier. Ce projet devra impérativement tenir compte des échelonnements des travaux,
des surfaces a réserver éventuellement aux stockages des terres de déblais et végétales.

A partir des points de piquetage préalablement exécutés, I'entrepreneur effectuera le piquetage de tous les ouvrages
a exécuter conformément au plan d'implantation des ouvrages.

Les travaux ne commenceront qu'aprés accord sur le tracé.

Les piquetages complémentaires de détails seront exécutés a la diligence de I'entrepreneur, notamment les repérages
de réseaux existants.

Les repéres qui devront étre déplacés pour des nécessités de construction seront signalés en temps utile, reposés a
proximité, repérés et nivelés avec précision.

Toute erreur d'implantation sera rectifiée par I'entrepreneur et a ses frais, méme si les travaux ont été exécutés.

Tous les frais engagés par I'entrepreneur pour l'implantation des ouvrages principaux et secondaires, sont censés étre
implicitement compris dans les prix unitaires de réglement des travaux.

Travaux préparatoires
Nous rappelons ici que les travaux préparatoires sont a la charge du présent lot.
Ces travaux comprennent :
Le piguetage général du projet d’'implantation du cheminement, bassin et massifs plantés, des ouvrages et les
piguetages secondaires nécessaires a l'exécution des travaux.
Les études et le calcul détaillés de toutes les parties d'ouvrages a exécuter, de toutes les zones de terrain
soumises aux terrassements pour pose de canalisation et autres ouvrages ; étude d’exécution des ouvrages
souterrains préalables et ancrages si nécessaires.
Les sondages de reconnaissance.
Sont réputés étre compris dans les prix :
La protection des batiments riverains et de I'environnement (arbres, mobilier urbain...).
La préparation du terrain et notamment le démontage en tant que de besoin des chaussées, des trottoirs, des
revétements de sol dans I'emprise des ouvrages ; I'enlévement de la végétation, le décapage de la terre végétale et
sa mise en stock a proximité.
La démolition, la dépose ou le démontage des ouvrages, hors service ou génants, existants dans 'emprise des
fouilles qui génent la construction
La réparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries.
Obligation formelle de respecter la circulation dans la limite des cheminements organisés en accord avec le Maitre
d'ceuvre ; respect du balisage des ouvrages terminés et interdiction de passage aux engins sur les surfaces traitées
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prétes a I'engazonnement, engazonnées, plantées ou a grande proximité d’arbres existants.
La réalisation des ouvrages d'assainissement, drainages nécessaires a la mise hors eau des ouvrages pendant et
aprés leur construction.

Concernant le piquetage et I'implantation générale des ouvrages :

Avant 'ouverture du chantier, il sera procédé contradictoirement a une reconnaissance des lieux. Les cotes de
nivellement indiguées sur les plans sont celles du nivellement rattaché au systéme IGN (altitude normale).

Le piquetage général sera effectué par I'entreprise, contradictoirement, avant le commencement des travaux. Il
consistera a implanter les principaux axes de la zone, en coordonnées X, Y et Z.

Concernant le piquetage particulier des ouvrages :
Le piquetage particulier sera effectué par I'entreprise, contradictoirement avant le commencement des travaux, pour
'ensemble des ouvrages, avec une précision de 0,10 m (rayon moyen d’indécision) pour les terrassements et 0,01 m
pour les ouvrages de génie civil.
Les bases d’implantation suivantes figurent sur les plans joints au présent dossier de consultation :

Coordonnées des points fondamentaux de la géométrie des ouvrages ;

Coordonnées des points d'implantation des profils en travers ;

Nivellement projeté des voiries.
Dans le cas ou les bornes ou repéres seraient détruits ou endommagés par la faute de l'entreprise, il sera procédé a
leur rétablissement aux frais de cette derniere.
Contrdle du piquetage particulier
Pour faciliter la vérification de I'implantation des ouvrages, I’'Entrepreneur tient a la disposition du Maitre d’ceuvre les
carnets d’observations et les cahiers de calculs, prend les dispositions voulues pour dégager le champ de travail des
instruments de mesure, et fournit les moyens d’accés éventuels aux ouvrages.
Le Maitre d’ceuvre pourra effectuer a son gré et par l'intermédiaire de son géometre, le contrble du piquetage général
(points d’axe, chaises d’entrée en terre...). Tout écart constaté, supérieur aux tolérances prescrites sera repris et
vérifié aux frais de I'Entrepreneur.

Mode de définition des prescriptions particuliéres

Elles seront définies sous forme de fiches en suivant I'ordre suivant par poste décrit :
1 - Nature / Description
2 - Qualité / Normes
3 - Provenance
4 - Fourniture / Transport
5 - Mise en ceuvre / Exécution
6 - Exigences particuliéres
7 - Précautions
8 - Tolérances )
9 - Controles / Essais / Echantillons
10 - Prescriptions diverses
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ARTICLE 1.1. INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER

Nature / Description
Il est rappelé pour mémoire que l'installation de la base vie et diverses installations de chantier sont prévues a la
charge du présent lot. L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution assorti du projet des installations de
chantier (et des ouvrages provisoires) et du plan de sécurité et d'hygiéne, et le soumettre au visa du Maitre d'CEuvre
dans le délai de (15) jours suivant la notification du marché et fournir un planning détaillé du phasage des travaux.
Le poste comprend également le nettoyage a réaliser durant et a la fin du chantier a l'intérieur de I'enceinte du
chantier comme a l'extérieur et en particulier sur les rues empruntées pour les livraisons. La maitrise d'ceuvre attire
I'attention de I'entrepreneur sur la nécessité d'évacuer tous les déchets qui Iui incombe au fur et a mesure du
chantier. Aucune accumulation méme minime ne sera tolérée sur le site.
Le barriérage global du chantier est a la charge de I'entrepreneur Néanmoins, si I'entreprise trouve, cette ou ces zones
insuffisantes, elle fera son affaire des emplacements supplémentaires pour implanter ses installations spécifiques de
chantier, stationner son matériel et entreposer ses matériaux. Elle aura a sa charge la recherche des emplacements
susceptibles de convenir, les frais de location ou d'indemnités éventuelles demandées par les loueurs, pour la durée
du chantier.
L'entreprise devra prévoir le barriérage complémentaire nécessaire selon phasage chantier si ses interventions
devaient étre décalées pour des raisons techniques ou sur décision du maitre d’ouvrage.
Clotures complémentaires, palissades, ... ainsi que leurs entretiens et gardiennages seront entierement a la charge de
L'entreprise et devront répondre aux us et coutumes de la région ainsi qu'aux réglementations en vigueur. L'affichage
sur les clétures ne sera pas admis.
L'entrepreneur devra protéger et surveiller les matériaux coulés en place durant la durée nécessaire a la prise des
matériaux (béton).
L'entreprise étant seule responsable de la conservation en quantité et qualité des divers matériaux et appareils qu'elle
utilisera, elle lui appartiendra, a cet égard, de prendre toutes mesures appropriées en vue d'assurer la surveillance de
son chantier et de contracter toutes assurances nécessaires contre les dégats susceptibles de résulter de I'action de la
pluie, du gel, de la chaleur, des chocs, de l'incendie et d'une fagon générale, contre les accidents de toute nature.
Elle est tenue également d'assurer la signalisation et le gardiennage de son chantier. Elle demeurera responsable vis a
vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de mesures de sécurité insuffisantes.
Elle prévoira en outre : - La délimitation de zonages en cours de chantier par barriérage de type HERAS ;

- La protection des zones sensibles (fouilles en attente etc.) par barriérage chantier.

Qualité / Normes
Il est spécifié que le chantier sera exécuté sans interrompre la circulation au niveau des voies environnantes.
L'entreprise devra informer les riverains de |'évolution du chantier et des génes passagéres qui pourraient étre
occasionnées.
L'entreprise devra prévoir la fourniture ou location des éléments ainsi que leur mise en ceuvre :
—Barriéres de type « chantier propre » pour toutes interventions de barriérage ou de protection des zones en
cours de chantier et/ou a protéger des ouvrages réalisés par les autres lots.

Mise en ceuvre / Exécution
Quelle que soit leur durée, les chantiers doivent étre isolés en permanence des espaces réservés a la circulation des
personnes et véhicules. Cette disposition s'applique également aux installations annexes, terres et produits divers.
Sur un méme chantier, les clétures devront étre réalisées avec un seul type de barriére agrée par le maitre d'ouvrage.

Exigences particuliéres
L'entreprise devra prévoir le nettoyage de toutes les surfaces utilisées, cheminements, voirie, ouvrages divers aprés
chaque passage lors des interventions d'évacuation ou d’apport de matériaux. Les salissures sur chaussée quelle qu’en
soit la nature ne seront pas admises.
Tous dépots de matériaux réalisés par I'entreprise devra étre évacué dans les meilleurs délais et a ses frais.

Tolérances

Controles / Essais / Echantillons
L'entrepreneur veillera plus particuliérement a la fiabilité du dispositif le soir et les jours fériés.
Le maitre d'ceuvre en accord avec le Maitre d'Ouvrage pourra a tout moment contrbler la mise en place de ces
barriéres et sanctionner si nécessaire I'entreprise par l'intervention d'une entreprise extérieure (colt a la charge du
présent lot).
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ARTICLE 1.2. IMPLANTATION SPECIFIQUE ET PIQUETAGE GENERAL DE DETAIL DES
OUVRAGES EXECUTIFS

L'entrepreneur devra prévoir de faire implanter ses ouvrages par un géomeétre agrée. L'entrepreneur sera responsable
de la conservation des repéres d'implantation générale ou de détail et des reperes de nivellement. Il devra prendre le
plus grand soin pour leur balisage, leur protection et leur conservation. Le cas échéant, I'entrepreneur devra respecter
les prescriptions du PGC en matiére de Sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S)

Dans le cas ou les repéeres seraient détruits ou déplacés, I'entrepreneur devra procéder a ses frais, a la premiere
demande du Maitre d'GEuvre, a leur rétablissement par le méme géomeétre que celui chargé du piquetage général par
le Maitre d'ouvrage. Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis a |'approbation du Maitre d'CEuvre.

Ce dernier doit les retourner a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés la
réception. Les travaux seront interrompus les dimanches et jours fériés réglementaires.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions pour limiter dans la mesure du possible, la chute de matériaux sur la
voie publique et privée empruntées par son matériel. Pour les mouvements de terre en général, I'entrepreneur veillera
a la propreté du chantier et des voies empruntées. Tous les camions devront étre équipés de bacs récupérateurs de
bennes hermétiqguement clauses.

L'ensemble du chantier et de ses abords devra étre maintenu dans un état de propreté satisfaisant pendant toute la
durée des travaux. Un nettoyage général du chantier sera demandé a I'entreprise en fin de travaux.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux ouvrages de toutes sortes
rencontrées pendant I'exécution des travaux.

Le prix des ouvrages a créer s'entend quels que soient les obstacles rencontrés pour les aménagements extérieurs au
sein du terrain.

Conditions d'implantation
L'entrepreneur pourra étre tenu de fournir en annexe de son offre une notice explicative accompagnée de croquis
précisant la prise en compte de la convention « chantiers propres ».
A partir des points de piquetage préalablement exécutés, I'entrepreneur effectuera le piquetage de tous les ouvrages
a exécuter conformément au plan d'implantation des ouvrages. Les travaux ne commenceront qu'aprés accord sur le
tracé.
Les piquetages complémentaires de détails seront exécutés a la diligence de l'entrepreneur, notamment les
repérages de réseaux existants.
Sur un méme chantier, les cl6tures devront étre réalisées avec un seul type de barrieres agrées. Une attention toute
particuliere devra étre apportée a la protection des cheminements piétons.
Les longueurs de barriéres a mettre en ceuvre devront étre limitées :

- au strict nécessaire pour réduire les emprises de chantier sur la voie publique ;

-aux seuls chantiers situés en agglomération, sauf prescriptions spécifiques du maitre d’ceuvre.

Une information du public est assurée par la mise en place de panneaux spécifiques définis a l'article 10-4-1 du
CCAP.
Il devra prévenir par imprimé réglementaire de « déclaration d'intention de commencement des travaux », les
différents services des compagnies intéressées et notamment :

- La Commune concernée ;

- GRDF ;

- ERDF;

- Eclairage public

- SDMIS.

Il devra les informer immédiatement des dégradations ou accidents survenus a leurs ouvrages. Il devra veiller tout
particulierement a la conservation des étais, supports, suspensions, planchers de protection, etc. que les services ou
compagnies intéressés feraient placer dans l'intérét de la préservation et de la conservation de leurs conduites ou
autres ouvrages pendant I'exécution des travaux, ainsi qu'aprées l'achévement de ces derniers.

En cas de dommages causés accidentellement a un cable de télécommunication, méme une simple perforation par
outil pointu, I'entrepreneur préviendra immédiatement le service, méme la nuit et les jours non ouvrables. La
perforation sera immédiatement obturée avec une toile adhésive pour éviter une aggravation du dommage par
pénétration d'’humidité dans I'ame du cable et, de ce fait, une augmentation parfois trés forte des frais de réparation,
dont le remboursement sera réclamé, dans tous les cas, a I'entrepreneur responsable en vertu de l'article 121 du code
des PTT.
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Si des troubles de toute nature ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des installations
autorisées se révélaient ultérieurement sur les cables souterrains de télécommunication, I'entrepreneur sera tenu de
rembourser a I'administration des PTT les dépenses nécessitées par la réparation des cables (matériel, main d’ceuvre,
transport).

Les repéres qui devront étre déplacés pour des nécessités de construction seront signalés en temps utile, reposés a
proximité, repéré et nivelés avec précision.

A la demande, il prendra lui-méme toutes les mesures nécessaires pour le maintien de ces canalisations ou
conduites.

La protection, la conservation ou le déplacement des installations d'eau, d'électricité, de télécommunications, gaz,
etc., pendant I'exécution des travaux incombent aux services, compagnies ou particuliers intéressés, mais cela sans
que la responsabilité du maitre de l'ouvrage puisse étre recherchée par I'entrepreneur qui pourra seulement, s'il le
juge a propos, exercer a ses risques et périls un recours contre les dits services, compagnies et autres intéressés,
lorsqu'il y a lieu.

Toute erreur d'implantation sera rectifiée par I'entrepreneur et a ses frais, méme si les travaux ont été exécutés.

Tous les frais engagés par I'entrepreneur pour l'implantation des ouvrages principaux et secondaires, sont censés étre
implicitement compris dans les prix unitaires de reglement des travaux

ARTICLE 1.3. REALISATION DU PLAN DE RECOLEMENT ET DOSSIER DES OUVRAGES
EXECUTES (D.O.E.)

La réception fera I'objet sur l'initiative du maitre d'ceuvre de procés-verbaux contre visés portant les points suivants :
- Respect des niveaux et des cotes des ouvrages ;

- Condition d'implantation des ouvrages et accessoires ;

- Remise en état des lieux ;

- Remise des dossiers ouvrages exécuteés ;

- Visa des contrbles sans observations (compactage, inspection caméra).

En cas de mise en service anticipé, une réception partielle peut étre demandée par I'entreprise sous réserve qu'elle
soit acceptée par le Maitre d’Ouvrage, elle devra alors répondre au minimum au visa des contrbles sans observations.

A la signature du proces-verbal sans réserve, les garanties de parfait achévement des travaux sont lancées.

Nature / Description
Le dossier de récolement des travaux, conformes a |'exécution, est établi par I'entrepreneur est transmis pour visa du
Maitre d'CEuvre dans le mois qui suit la réception des travaux. Le dossier remis en 1 exemplaire papier, et 1 support
informatique CD ROM (formats Autocad et PDF pour les éléments graphiques, formats Word et PDF pour les éléments
textes) ainsi qu‘un exemplaire papier des plans devra comprendre :

- Le plan de repérage a grande échelle (1/200 par exemple) comportant les indications suivantes :
- Distance des ouvrages par rapport a des repéres fixes ;
- De I'ensemble des ouvrages, des objets de surface, matériaux, plantations et des raccordements ;
- Positions des ouvrages existants sur le tracé avec leur charge ;
- Tous renseignements utiles pour I'exploitation de la conduite (nature des fourreaux et profondeur, dimensions et
repérage des chambres de tirage, repérage des passages renforcés ss chausseées, ...) ;

- Les plans des ouvrages construits dans le cadre de I'opération (chambres spéciales, etc....), plan d’exécution
GC coffrage et ferraillage, note de calcul des structures, plan d’équipement ;

- L'ensemble des résultats internes a I'entreprise :
—Essai béton ;
—Essai de compactage ;

- L'ensemble des références, coloris, caractéristiques des matériaux et matériel utilisés.

- Le constat d’huissier avant et apres travaux.

Si le Maitre d'CEuvre n'a pas Visé ces piéces ou si aucune observation n'a été formulée dans un délai d'un mois apreés
la remise par I'entrepreneur, le dossier est réputé accepté.
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ARTICLE 1.4. LOCALISATION DE RESEAU ENTERRE PAR PROCEDE SANS FOUILLE

Nature / Description

L'entrepreneur, aprés avis du maitre d’ceuvre, devra réaliser de la détection de réseau par procédé sans fouille.

Mise en ceuvre / Exécution

Est compris dans la prestation :
- L'amenée et le repli du matériel nécessaire
- L'utilisation de procédé sans fouille tel détection par sonde, détection par géo radar, par méthode
électromagnétique ou acoustique
- L'établissement de croquis indiquant la profondeur et la position des réseaux par rapport a des repeéres
facilement identifiables
- Le géo référencement

Exigences particuliéres

L'entrepreneur devra justifier de la détention d’un titre par un organisme certificateur accrédité a cet effet par le
Comité francais d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de I'accord
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d‘accréditation.

ARTICLE 1.5. SONDAGES PONCTUELS POUR LOCALISATION DE RESEAUX ENTERRES

Nature / Description

L'entrepreneur, aprés avis du maitre d'ceuvre, devra réaliser des sondages a la pelle mécanique ou a la main pour
vérifier la présence de réseau, la profondeur, les fils d'eau, etc...

Mise en ceuvre / Exécution :
L'entrepreneur aura a sa charge :

- Toutes sujétions de découpe éventuelle des revétements existants

- L'exécution de fouilles nécessaires pour reconnaitre la position et la profondeur des réseaux existants,

- Les sujétions liées a la protection des réseaux existants

- L'établissement de croquis indiquant la profondeur et a position des réseaux par rapport a des repéres
facilement identifiables

- Le remblaiement des fouilles avec des matériaux 0/20 et le compactage méthodique,

- L'évacuation en décharge des déblais excédentaires

- La réfection provisoire des surfaces minérales suite aux sondages

ARTICLE 1.6 DEBROUSAILLAGE ARBUSTIF
Nature / Description

Abattage de massifs arbustifs d’hauteur variable, avec sélection a l'intérieur des massifs, coupes a l'intérieur de la
strate basse interne avec une débrousailleuse et engins de coupe (ceux-ci pourront étre coupés a la base.)

Les produits de I'ébranchage seront broyés sur place ou évacués si les arbustes présentaient des problémes
phytosanitaires. Les copeaux de bois issus du broyage sera évacué ou mis a disposition de la commune par transport
et déchargement sur le site des ateliers municipaux

Cette prestation comprendra :
- Le repérage des massifs a nettoyer
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L'identification de sujet a conserver selon repérage avec la maitrise d'ceuvre
- La coupe et nettoyage des surfaces
- L'évacuation du bois ou la mise en stockage soignée

ARTICLE 1.7 DESSOUCHAGE PONCTUEL

L'entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité et signalisation nécessités par ses travaux.

Pour cela il devra se renseigner auprés des administrations ou services techniques concernés.

Il devra disposer d’'un matériel réglementaire en quantité suffisante pour la signalisation.

1l sera responsable des incidents pouvant étre le fait de ses travaux.

Les arbres abattus seront dessouchés, et le creux laissé par I'enlevement de la souche sera remblayé par des
matériaux appropriés. Avant remblaiement de la zone d’arbres aprés extirpation totale de la souche, il sera procédé a
un épierrage et toutes les racines brisées ou cassées seront enlevées. Le remblaiement devra tenir compte du
foisonnement. Lors des travaux d’arrachage et de dessouchage, I'intégralité de la souche sera extirpée. Il ne sera pas
porté atteinte aux racines enchevétrées des autres sujets. Les produits d'abattage sera broyé et mis en place comme
paillage ou utilisé comme fertilisant de la terre végétale dans certains massifs plantés indiqués par le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 1.8 ABATTAGE D'ARBRE

Nature / Description

Abattage d‘arbres n’excédant pas 5 a 8 métres de hauteur par démontage du houppier en commengant par la
suppression des branches basses qui géneraient la descente des branches supérieures,
Afin de ne pas occasionné de dégat aux abords, les branches seront descendues avec précaution a I'aide de cordages.

Cette prestation comprendra :

- Le démontage intégral de la charpente

- le débitage du tronc en trongon jusqu’au niveau du sol.

- L'arasement de la souche au niveau du sol.

- L'évacuation des produits de coupe supérieur a 10 cm se réalisera au rythme de I'avancement des travaux. Le

reste des produits sera stocké sur place en fagots rassemblés proprement

-y compris remblaiement des excavations avec de la terre végétale, évacuation aux centres de traitement agréés des
produits (tout brlilage sur site est interdit)

L'abattage sera effectué avec toutes les précautions d'usage, par des moyens manuels ou mécaniques

Nécessaires (nacelle, camion-grue...) y compris avec rétention si nécessaire suivant les contraintes du site, selon les
prescriptions préalables du Maitre d'ceuvre.

L'utilisation d'engins sera a la charge de l'entreprise.
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POSTE 2 : SOLS MINERAUX — VRD- RESEAUX

ARTICLE 2.0. RAPPELS GENERAUX CONCERNANT LES SOLS MINERAUX - VRD-
RESEAUX

2.0.1. Prescriptions pour I'exécution des travaux de terrassement

Modalités pour I'approvisionnement des matériaux

L'entrepreneur aura la responsabilité des matériaux stockés sur I'emprise du chantier. Il devra sécuriser les zones
de stockage avec un balisage adapté.

Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés en dehors du chantier par les soins et aux frais de
I'entrepreneur, dans un délai qui sera fixé par le maitre d'ceuvre lors de l'intervention de la décision de refus.

Décapage évacuation et/ou stockage de la terre végétale

Les zones a décaper seront dégagées de tous fragments rocheux de diameétre supérieur a 20cm, souches,
branchages, huiles minérales et détritus divers. Il ne doit y avoir aucune circulation d'engins sur la terre végétale
préalablement a son retroussement.

Les zones de stockage seront elles aussi préalablement nettoyées de tous les éléments susceptibles de souiller la
terre végétale (racines, rochers, branchages, ...).

Les détritus seront mis en décharge et les blocs en dépdt. L'Entrepreneur fera constater au Maitre d’CEuvre que les
zones ont bien été nettoyées et dégagées afin d'obtenir son accord préalable au démarrage des travaux de
décapage.

L'Entrepreneur procédera au décapage de la terre végétale de I'assiette du projet sur une épaisseur pouvant aller
jusqu'a 0,40m. En pratique, I'épaisseur a décaper sera définie dans le cadre de reconnaissances complémentaires
préalables, et avant tout commencement des travaux.

L'Entrepreneur et le Maitre d'CEuvre feront un état des lieux contradictoire des zones de décapage.
Le retroussement devra se faire en prenant toutes dispositions pour éviter de contaminer la terre végétale.

La terre végétale sera stockée sur site, sur un site mis a disposition par la MOA, ou sur un site de I'entreprise.

Terrassements en déblai

Les déblais seront exécutés par des moyens laissés a l'initiative de I'Entrepreneur pour chaque zone de déblai et
pour chaque type de matériau rencontré. Ces moyens devront étre adaptés au contexte du chantier, et tenir
compte des contraintes et objectifs du projet.

L'entrepreneur exécute les déblais conformément aux cotes validées par le maitre d'ceuvre dans les limites des
tolérances suivantes :

Arase terrassement : +/- 0.02m

Les niveaux d’arase de terrassement seront définis en tenant compte :

Des niveaux validés par les plans d’exécution

Des propositions de I'entrepreneur suite a des particularités géotechniques rencontrées lors de la phase
travaux. Ces modifications devront étre validées par le maitre d'ceuvre.
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L'entrepreneur est seul juge des moyens humains et matériels a mettre en ceuvre. L'entrepreneur peut rencontrer
des terrains de différentes natures qu'il lui appartient d'apprécier du point de vue des difficultés d’extraction.

Les procédés d’extraction sont soumis a l'acceptation du maitre d’'ceuvre.

Sont exclus, I'emploi des explosifs et des procédés jugés inacceptables vis-a-vis :

De la sécurité des biens et des personnes

De la sécurité du personnel

Du planning de l'opération

Des poussieres

Des vibrations

De l'imprécision des impacts

Du maintien en bon état des ouvrages voisins construits

Un arrosage sera prévu pour les poussiéres générées.

Les déblais seront soit évacués du site, soit réutilisées en remblai selon leur qualité.

Exécution des remblais

L'exécution des remblais comprendra :

L'amenée de matériaux extérieurs 0/80 sains, le cas échéant

Le réglage en couches successives

L'arrosage

Le compactage jusqu'a l'obtention des exigences fixées

Le réglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris I'évacuation des terres en excédent

La protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement compris la réalisation et I'entretien
des ouvrages provisoires correspondants.
L'épaisseur des couches successives de remblai sera au maximum de 0,20m a 0,30m.
Tous les remblais a réaliser proviendront, de carriéres agréées. Ces remblais ne devront contenir ni mottes, ni
gazon, ni débris végétaux.

Le réglage des remblais devra étre réalisés directement aprés le déchargement.

Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée devra étre soigneusement nettoyée
et débarrassée de tous gravois, déchets, matiéres végétales, etc.

Le sol devant recevoir ce remblai devra étre compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale a celle
exigée pour le remblai. Le maitre d'ceuvre pourra demander a l'entrepreneur des essais de compactage qui seront
entierement a la charge de ce dernier.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le

piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc., nécessaires en fonction des conditions de
chantier.

Tolérances pour les remblais

La portance et la déformabilité de I'arase terrassement devront permettre d'atteindre les performances demandées
en arase couche de forme en tenant compte de I'épaisseur préconisée de couche de forme.

Avant réception, I'entrepreneur exécutera a ses frais :

Le lever topographique des talus et de I'arase terrassement a raison d'un profil tous les 20 m ;
La mesure de portance de l'arase terrassement (essai de plaque).

Ces résultats seront communiqués au Maitre d'Euvre pour contrle avant réception du rembilai.

Les tolérances d'exécution en topographie sont les suivantes :
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Talus en créte et en pied Plateforme
Altitude Demi-largeur
+ 0,10 + 0,03 + 0,05
- 0,10 - 0,03 - 0,05

(Le signe + indique le sens vers l'extérieur de I'arase ou vers le haut).

Les profils théoriques seront obtenus comme suit :

Si la cote obtenue est inférieure a la cote théorique diminuée de la tolérance, I'Entrepreneur rattrapera la cote
théorique diminuée de la tolérance a ses frais sans rémunération complémentaire ;

Si la cote obtenue est supérieure a la cote théorique augmentée de la tolérance, le Maitre d’ceuvre fera raboter
I'arase sans rémunération complémentaire.

Les spécifications de portance du remblai devront satisfaire aux conditions minima suivantes :

Densité> 95 % de I'0.P.M.

E
Avec K:JQ
EY

L'Entrepreneur fera réaliser les essais de portance a raison de un point par profil au minimum (essai de plaque).
Néanmoins, il pourra étre demandé des points intermédiaires.

Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le Maitre d'Euvre pourra prescrire un compactage supplémentaire ou une
reprise.

Compactage et cylindrage

L'entrepreneur devra mettre en service sur chantier le matériel complet de piochage, cylindrage, arrosage et
compactage pour obtenir les résultats exigés du maitre d'ceuvre.

Essais et contrbles de compactage

L'emploi des matériaux sera précédé de leur réception.

Des controles a la dynaplaque seront réalisés impérativement par un laboratoire externe a l'entreprise et agréé par
le Maitre d'ceuvre.

L'implantation des essais sera déterminée en commun accord entre I'entreprise et le maitre d'ceuvre.

Un essai sera exécuté tous les 400m2 de fond de forme ainsi qu’en chaque point particulier demandé par le maitre
d’'ceuvre.

Les points de mesures présentant une portance insuffisante, seront repérés sur le terrain. On procédera a des
essais complémentaires pour déterminer la surface non portante.

Selon les cas, le compactage ou des purges seront nécessaires. De nouveaux essais seront ensuite établis jusqu'a
I'obtention d'un résultat conforme aux valeurs imposées.

II conviendra de vérifier dans les zones non portantes que la teneur en eau du sol en place permette d'obtenir
aprés compactage la compacité requise.

L'entrepreneur devra adapter le compactage aux conditions météorologiques et a la teneur en eau des matériaux
au moment de la mise en ceuvre.
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Dans le cas ou la teneur en eau du sol en place ne permettrait pas d'atteindre les résultats imposés, il sera
nécessaire soit de pratiquer des purges et de remplacer les matériaux purgés par des matériaux de qualité et de
caractéristiques appropriés, soit de faire un traitement du sol en place.

Moyens matériels de compactage

Les moyens et le matériel de compactage seront choisis de fagon a protéger le fond de forme en place.

Chaque compacteur devra étre équipé d'un contrélographe a disque donnant les renseignements suivants :

Affectation du compacteur
Horaires de fonctionnement (échelle des durées, marche, arréts)
Vitesse d'avancement

L'entrepreneur devra s'assurer en permanence :
De la qualité du lestage
Du bon fonctionnement des contrélographes
Du respect de I'épaisseur des couches

De la bonne répartition du compactage a la surface de la couche
Du respect de I'énergie Q/S

A chaque fin de journée, I'entrepreneur devra pouvoir communiquer au maitre d’ceuvre :
Le volume mis en remblai pour chaque engin de compactage et le nombre de couches compactées.
Les disques de controlographes.

Enlévement des terres en excédent

Toutes les terres en excédent aprés exécution des remblais et mise en place de terre végétale, le cas échéant,
seront évacuées hors du chantier par I'entrepreneur. Les terres seront transportées a la décharge publique ou a un
autre lieu au choix de l'entrepreneur, a toute distance, et I'entrepreneur fera son affaire de I'obtention des
autorisations nécessaires, le cas échéant, et des droits de décharge, s'il y a lieu.

Essais de portance

Les essais de portance seront réalisés par un laboratoire agrée indépendant, sur I'arase terrassement pour définir
les zones éventuelles a purger.

La valeur EV2/EV1 doit étre inférieure ou égale a 2.

Mise en ceuvre de géotextile

Le géotextile sera posé en respectant un recouvrement de 40cm entre les Iés.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions pour protéger le géotextile au moment de sa mise en ceuvre,
notamment vis-a-vis du déchirement.

Le géotextile sera recouvert par les matériaux prévus dés sa mise en ceuvre.

2.0.2 Prescriptions techniques pour I'exécution des travaux de voiries et cheminements

Exécution des structures de chaussées

L'exécution des structures de chaussées comprendra :
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L'amenée de matériaux extérieurs sains

Le réglage en couches successives

L'arrosage éventuel

Le compactage jusqu'a l'obtention des exigences fixées

Le réglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris I'évacuation des terres en excédent

La protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement compris la réalisation et I'entretien
des ouvrages provisoires correspondants.

L'épaisseur des couches successives sera au maximum de 0,20m a 0,30m.

Le réglage des structures devra étre réalisés directement apres le déchargement.

Exigences contractuelles pour les structures de chaussées

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de livrer les structures de chaussées finis répondant aux exigences
suivantes :

95 % de la densité a I'optimum Proctor normal.

Les résultats des essais devront étre remis a la maitrise d'ceuvre et bureau de contréle avec implantation des
essais.

Nivellement des structures

La qualité d'exécution géométrique des travaux sera appréciée par mesures topographiques directes.

Les procédés d’exécution sont laissés au libre choix de I'entrepreneur mais devront étre validés par le maitre
d’ceuvre avant le démarrage des travaux.

La tolérance de planéité sera de +/- 0.02m pour un carroyage de 10x10m.

Compactage et cylindrage

L'entrepreneur devra mettre en service sur chantier le matériel complet de piochage, cylindrage, arrosage et
compactage pour obtenir les résultats exigés du maitre d’ceuvre.

Essais et contrbles de compactage

L'emploi des matériaux sera précédé de leur réception.

Des controles a la dynaplaque seront réalisés impérativement par un laboratoire externe a l'entreprise et agréé par
le Maitre d'ceuvre.

L'implantation des essais sera déterminée en commun accord entre I'entreprise et le maitre d'ceuvre.

Les points de mesures présentant une portance insuffisante, seront repérés sur le terrain. On procédera a des
essais complémentaires pour déterminer la surface non portante.

Selon les cas, le compactage ou des purges seront nécessaires. De nouveaux essais seront ensuite établis jusqu'a
I'obtention d'un résultat conforme aux valeurs imposées.

II conviendra de vérifier dans les zones non portantes que la teneur en eau du sol en place permette d'obtenir
aprés compactage la compacité requise.

L'entrepreneur devra adapter le compactage aux conditions météorologiques et a la teneur en eau des matériaux
au moment de la mise en ceuvre.
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Dans le cas oU la teneur en eau du sol en place ne permettrait pas d'atteindre les résultats imposés, il sera
nécessaire soit de pratiquer des purges et de remplacer les matériaux purgés par des matériaux de qualité et de
caractéristiques appropriés, soit de faire un traitement du sol en place.

Moyens matériels de compactage

Les moyens et le matériel de compactage seront choisis de facon a protéger le fond de forme en place.
Chaque compacteur devra étre équipé d'un controlographe a disque donnant les renseignements suivants :
Affectation du compacteur

Horaires de fonctionnement (échelle des durées, marche, arréts)

Vitesse d'avancement
L'entrepreneur devra s'assurer en permanence :

De la qualité du lestage

Du bon fonctionnement des contrélographes

Du respect de I'épaisseur des couches

De la bonne répartition du compactage a la surface de la couche
Du respect de I'énergie Q/S

A chaque fin de journée, I'entrepreneur devra pouvoir communiquer au maitre d'ceuvre :

Le volume mis en remblai pour chaque engin de compactage et le nombre de couches compactées.
Les disques de controlographes.

Essais de portance

Les essais de portance seront réalisés par un laboratoire agrée indépendant, sur 'arase terrassement pour définir
les zones éventuelles a purger.

Des essais de portance seront réalisés sur la couche de fondation en GNT 0/63, tous les 400 m2, par un laboratoire
indépendant. Ces essais interviendront suite a la mise en place, au réglage et compactage de la GNT 0/63.

La portance minimum exigée pour chaque point est de :

50 MPa

L'écart de portance entre la valeur minimum et maximum doit étre inférieur a 5 MPa.

La valeur EV2/EV1 doit étre inférieure ou égale a 2.

Méthode de pose des bordures béton

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture, le transport, le déchargement, les fouilles et la mise en ceuvre de
bordures en béton de ciment, conformément au fascicule 31 du C.C.T.G applicables aux travaux publics.

Ces bordures seront posées avec le plus grand soin de telle fagon que leur aspect soit bien régulier, sans coude ni
saillie. Les bordures béton préfabriqués seront composées d'éléments de 1.00m de longueur pour les lignes
droites. Pour la réalisation des courbes, elles seront constituées d’éléments 0.12m, 0.25m ou 0.50m ou
éventuellement par des éléments spéciaux type éléments courbes.

La position en plan devra étre telle que la régle de 3m ne fasse pas apparaitre d‘irrégularité de plus de 3mm.

Les bordures seront posées sur une semelle béton, dosé a 300 kg de ciment par m3, de 0.15 m d'épaisseur. Les
bordures seront épaulées par 0.15m de béton arrivant a la cote (- 0.05m) sous le niveau fini.

Les joints seront garnis au mortier et auront 10mm d'épaisseur. Ils seront tirés au fer. Le mortier pour jointoiement
des bordures sera dosé a 350 kg de ciment par m3.

La tolérance est de +/- 2mm en altimétrie par rapport a la cote théorique du plan d'exécution validé par le Maitre
d’'ceuvre.
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Mise en ceuvre des enrobés

Vérification préalable

Le maitre d’ceuvre vérifiera les épaisseurs entre la téte des bordures et le niveau de la couche de réglage avant la
mise en ceuvre des enrobés. L'entrepreneur ne pourra démarrer cette prestation sans l'accord du maitre d’ceuvre.
Le maitre d’'ceuvre pourra exiger la démolition des enrobés en cas d'exécution sans le controle et I'accord du maitre
d’ceuvre.

Dans le cas ol les épaisseurs ne seraient pas conformes, I'entrepreneur reprendra le réglage a ses frais, jusqu’a
I'agrément du maitre d'ceuvre sans qu'il ne puisse demander une rémunération supplémentaire ou porter une
guelcongue réclamation.

Couche d'imprégnation

Avant la mise en ceuvre des enrobés, I'entrepreneur devra réaliser une couche d’imprégnation a I'émulsion de
bitume, dosée a 65%. Elle devra étre répandue mécaniquement, a raison d'au moins 2kg de bitume résiduel par
meétre carré compris répandage de 10 litres/m2 de gravillon 4/6.

Les engins de compactage devront étre définis par I'entrepreneur et soumis a I'accord préalable du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin de garantir une surface bien fermée, le respect des
pentes avec une surface uniforme.

L'entrepreneur aura a sa charge la protection des ouvrages limitrophes (bordures notamment).

La tolérance de planéité est de 5mm sous la regle de 3m en tous points et sens.

Raccordement en enrobés a chaud

Les raccordements entre les ouvrages construits et les bordures, caniveaux ou surfaces existantes en enrobés
bitumineux seront exécutés en bandes de largeur réguliere paralléle a I'ouvrage en soignant la fermeture des deux
joints latéraux. L'enrobé bitumineux a chaud sera ensuite appliqué, selon les mémes méthodes que ci-dessus.

Mise en ceuvre des pavés béton

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de pavés en béton, préfabriqués en usine conformément aux
spécifications du fascicule n°31 du C.C.T.G.

Les pavés seront en béton, titulaires de la marque NF avec I'option D (gel dégel), attestant de la conformité de la
norme NF EN 1340, et au complément national NF P 98-340/CN, ou d’une certification de produit dont la preuve de
I'équivalence sera soumise a validation du maitre d'ceuvre.

Les pavés seront posés, aprés mise en ceuvre soignée de la couche de réglage. Le lit de pose sera constitué soit :

- D’un mélange de 40% de sable 0/6, de 20% de compost et de 40% de concassé 0/20. Le mélange devra étre
parfaitement homogéne. L'épaisseur du lit de pose sera de 15 cm et sera tiré a la régle. Les joints seront
remplis avec ce mélange et I'ensemble sera compacté a la plaque vibrante

- D'un lit de sable 0/6 sur une épaisseur de 5 cm a 7 cm. Les joints seront remplis de sable I'ensemble sera
compacté a la plaque vibrante

Les pavés pourront étre mis en ceuvre mécaniquement a l'aide d’'une pince de pose ou manuellement. Les irrégularités
seront corrigées a I'aide d’'une massette en caoutchouc.
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2.0.2 Prescriptions techniques pour I'exécution des travaux d'assainissement

2.0.2.1 Ouverture des tranchées et remblaiement

Implantation et modalités de réalisation
Les fouilles ne pourront démarrer qu'aprés exécution du piquetage spécial analyse des interférences éventuelles avec
les ouvrages existants et ceux a réaliser dans le cadre des travaux.

L'emplacement des fouilles des canalisations ainsi que celles des dérivations doivent étre matérialisé de fagon continue
sur le terrain avant exécution.

Les fouilles sont ouvertes de I'aval vers I'amont. Le sol de fondation est réglé de facon a permettre I'exécution du lit
de pose et assurer, en permanence, I'évacuation des eaux. Toute constatation de désorganisation du terrain causée
par le matériel d'exécution a proximité des ouvrages doit étre immédiatement signalée au Maitre d'Euvre.

L'utilisation d'engins de forte puissance ne doit pas mettre en cause la stabilité des chaussées et des ouvrages aux
abords de la zone de déblai.

Les matériaux extraits seront, suivant leur nature et apres I'accord du Maitre d'CEuvre, évacués en décharge ou
réutilisés.

Mise en sécurité
Les terrassements en tranchée seront exécutés suivant les dimensions des ouvrages a réaliser.

La largeur de la tranchée sera en tout point suffisante pour qu'il soit aisé d'y placer les tuyaux, canalisations et cables
ou leurs pieces spéciales, et d'y effectuer correctement les remblais.

Lorsque des bancs rocheux seront rencontrés dans la tranchée, ils devront étre arasés a 0.10 m au moins au- dessous
du fond de fouille et remplacés par cette épaisseur par du sable.

L'entrepreneur sera responsable de sa tranchée durant toute la phase des travaux.

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions en vue d'éviter les éboulements et les affouillements et assurer la
sécurité du personnel et des usagers, conformément aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG et a la réglementation
du travail.

Il procédera a ce titre, si nécessaire, au talutage des parois selon un angle compatible avec la nature du terrain et les
surcharges éventuelles ou au blindage des parois verticales par tous les moyens adaptés a la nature du sol.

Le maitre d'ceuvre aura tout pouvoir pour imposer |'exécution ou le renforcement du blindage s'il le juge nécessaire.
Cette disposition n‘atténuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste entiére.

Les tranchées qui ne pourraient étre remblayées avant la fin de journée, seront protégées la nuit par des barriéres.

Epuisement - Rabattement
Les fonds de fouilles seront maintenus en permanence a sec par gravité ou pompage éventuel, conformément aux
prescriptions du fascicule 70 du CCTG.

Est considéré comme épuisement, |'évacuation par pompage direct en fond de fouille, équipé d'un puisard, des eaux
souterraines afin de permettre I'avancement et la bonne exécution des travaux. En cas de venues d'eau,
I'Entrepreneur doit procéder a sa charge a leur évacuation.

Compactage du fond de fouilles

Les fonds de fouilles seront énergiquement compactés afin d'obtenir une densité supérieure a 95 % de I'Optimum
Protor Normal.

Les techniques et matériels employés seront soumis a I'accord préalable du Maitre d'Euvre qui constatera sur place la
nature des terrains rencontrés.

L'entrepreneur sera responsable :

o De tous les éboulements qui pourraient survenir,

« Des accidents qui pourraient arriver, quel qu’en soit le motif, occasionnés par des écoulements d'eaux
superficielles ou souterraines, dont I'entrepreneur assure |'évacuation,
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o De tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux, en particulier des dégats que subiraient les
constructions voisines,

2.0.2.2 Pose des canalisations
L'Entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre les dispositions gqu'il compte prendre afin de permettre :

o L'approvisionnement et le déversement des matériaux dans la tranchée,
e Le réglage par couches tenant compte des blindages et de leurs étais,

e Laremontée des blindages coordonnée avec la mise en place des couches de matériaux et de leur
compactage,
e Le compactage des matériaux. A ce titre, 'Entrepreneur proposera I'épaisseur maximale des couches
élémentaires a obtenir, fonction du matériel prévu, pour chague nature de matériau a mettre en ceuvre,
La mise en ceuvre de collecteur, drain et ouvrage annexe comprend éventuellement les contraintes de réalisation liées
a la présence de rocheux.

Les collecteurs PVC ou PEHD devront étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG et
aux recommandations du fabricant :

e L'épaisseur du lit de pose est de dix (10) centimeétres dans le cas d'un sol normal et de quinze (15)
centimétres en cas de sol dur ou rocheuy,

e En cas de venues d'eaux importantes, un drainage a la charge de I'entreprise du fond de la tranchée, et
latéral a la conduite, peut s'avérer nécessaire,

e Une réservation doit étre prévue au niveau des jointures des tubes afin d'y placer les tulipes,

o Il est indispensable de maintenir les tubes livrés sous palette dans leur conditionnement initial, jusqu'au
bardage le long de la fouille,

e Chaque élément doit étre descendu sans heurt dans la tranchée, présenté dans I'axe de I'élément
précédemment posé, emboité, réaligné éventuellement puis calé. La canalisation ne doit pas présenter de
fleche notable. La rectitude de I'ensemble de la canalisation peut étre améliorée par un calage provisoire
au moyen de coins de bois ou de cavaliers de terre. Ce maintien provisoire est ensuite remplacé par le
calage définitif du remblai. A chaque arrét de travail, les extrémités des tubes sont obturées provisoirement
a l'aide de bouchons,

e La pente doit étre réguliére entre deux regards,

e Le remblai directement en contact avec la canalisation jusqu'a une hauteur uniforme de dix (10)
centimétres au-dessus de sa génératrice supérieure, doit étre constitué du méme matériau que celui du lit
de pose.

Pour des matériaux calibrés, sables, graves, etc..., 'emploi d'engins de compactage ne s'avére pas nécessaire. Par
contre, si les matériaux utilisés sont issus de déblais expurgés, ils nécessitent la mise en ceuvre de moyens de
compactage agissant par couche successive d'une épaisseur maximale de trente (30) centimétres.

Le compactage doit étre réalisé exclusivement sur les parties latérales de la tranchée, hors de la zone occupée par le
tube. Afin d'éviter une décompression de la zone d'enrobage, il convient de ne constituer celle-ci qu'aprés relevage
partiel des blindages éventuels. Un enrobage béton pourra étre réalisé dans le cas de voisinage avec une paroi clouée,
soit en cas de pose avec hauteur de recouvrement trés faible.

L'extrémité du tube coupé doit ensuite étre chanfreinée a 15 (quinze) degrés a I'aide d'une rape d'une chanfreineuse.
Le chanfrein doit respecter les cotes dépendant du diamétre du tube et prescrites par le fournisseur. Le tube ainsi
préparé sera alors assemblé a un tube élément de canalisation comme le serait un tube neuf.

2.0.2.3 Pose des regards
Dans tous les cas, il ne sera pas apposé de béton de finition sur les joints entre éléments assemblés conformément au
chapitre 5.4 du Fascicule 70 du CCTG.

L'entrepreneur devra assurer la reprise des scellements et des diverses finitions pendant une durée d’un an a compter
de la date de réception.

Lit de pose

La réalisation du lit de pose sera effectuée conformément au chapitre 5.7.3.1 du fascicule 70 du CCTG avec la
précision suivante : I'épaisseur du lit de pose sera égale au minimum a 0,10 m.
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Le fond de la fouille devra étre maintenu hors d'eau.

Réalisation des regards
Ils seront en béton du type préfabriqué ou coulé en place, conformément aux dimensions définies sur les plans types.

Le radier sera réalisé en béton mis en ceuvre conformément aux prescriptions générales.

Les éléments de regard préfabriqué seront assemblés par un joint au mortier, a emboitement a mi épaisseur ou par
joint caoutchouc.

Des réservations seront prévues en attente des raccordements des ouvrages de surface réalisés ultérieurement.

Lors de la réalisation des revétements de surface, le dispositif de couronnement des regards sera réglé 10 cm sous le
niveau de la chaussée finie pour permettre la mise en ceuvre correcte des couches de roulement. Les derniers
éléments de rehaussent, de hauteurs appropriées a cette mise a niveau, ne sont mis en ceuvre qu'aprés réalisation de
la couche de roulement.

Le cadre tampon est définitivement scellé et calé, aprés une découpe soignée du revétement de la chaussée, par du
mortier normalisé M40 a retrait compensé, dont les caractéristiques sont définies dans le tableau fourni en annexe de
ce livret.

Le mortier sera protégé par un produit de cure et on empéchera toute circulation pendant un délai minimal de 48
heures.

Lorsque la profondeur sera supérieure a 1,20 m, les regards seront munis d'échelons et de canne de manceuvre en
acier galvanisé.

Inspection télévisée

Le contrble consiste en une inspection visuelle ou télévisuelle de I'ensemble des réseaux d'assainissement neufs ou
réhabilités dans le but de vérifier les caractéristiques des éléments telles que le diamétre ou la cbte, le matériau, la
conformité aux normes d’assemblage du fabricant, I'hydraulicité du réseau et la localisation d’éventuelles anomalies.

L'étendue des controles est la suivante :

Site d'inspection Visuel Télévisuel
Canalisation principale 100%
Branchement 100%
Boite de branchement, chambre 100%

Le contrble ne nécessitera pas d’hydrocurage préalable. L'Entrepreneur veillera a livrer le tuyau en parfait état de
propreté sans aucun dépot. Dans le cas contraire, I'opération de curage nécessaire préalable a l'inspection sera a sa
charge

L'inspection télévisée des réseaux sera réalisée par un organisme de contrble désigné par le Maitre d’ouvrage.

Essais des réseaux

Les controles consistent a vérifier que les caractéristiques des ouvrages sont conformes aux caractéristiques
contractuelles et a la réglementation.

Les essais porteront sur : étanchéité de la canalisation

2.0.2.4 Réalisation des tranchées drainantes

L'entrepreneur aura a sa charge le cas échéant la réalisation des tranchées avec un engin mécanique guidé au laser.
Les tranchées seront réalisées aprés le nivellement de la plateforme en GNT 0/63. Les pentes devront étre respectées
conformément au plan d’exécution.

Un géotextile blanc 200g/m2 non tissé sera positionné en fond de tranchée et sur les deux parois.

Le remblaiement en grave 20/40 sera réalisé soigneusement a I'aide d’une trémie attelée ou par mini chargeur. Toutes
les précautions devront étre prises pour ne pas détériorer le bord de la tranchée et les drains.

Cette prestation comprend toutes les sujétions liées au terrassement manuel, aux réparations éventuelles de réseaux
endommageés.

L'entrepreneur aura a sa charge, 'ensemble des prestations prévues pour la réalisation des tranchées.
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La profondeur et la largeur des tranchées devront respecter les regles suivantes :
- La profondeur minimale doit étre supérieur ou égale au diamétre du drain plus 0.25m.
- La largeur minimale des tranchées devra étre supérieure ou égale a 0.40m.

Elle devra respecter la demande du maitre d’ceuvre.

2.0.2.5 Mise en ceuvre des drains

L'entrepreneur aura a sa charge la pose des drains en tranchée avec une pente minimum de 0.5%. La tranchée sera
remplie de matériau conforme aux exigences du C.C.T.P.

L'espacement entre chaque drain devra étre conforme au plan transmis par le maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre et/ou la maitrise d'ouvrage se réserve le droit, s'il I'estime nécessaire, de demander un passage
caméra sur I'ensemble des réseaux de drainage, afin d'en vérifier le nettoyage et la bonne étanchéité. Cette prestation
sera au frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci ne puisse demander une rémunération supplémentaire.

Cette prestation comprend tous les raccordements nécessaires aux regards et drains y compris les pieces de
raccordement adaptées selon les normes en vigueur.

2.0.2.6 Pose des regards 50x50cm
Les regards seront posés sur un fond de fouille compacté avec une couche de propreté en sable.

L'entrepreneur devra assurer la reprise des scellements et des diverses finitions pendant une durée d'un an a compter
de la date de réception.

2.0.2.7 Mise en ccuvre de Collecteur PVC CR8
L'entrepreneur aura a sa charge, la pose de tuyau sur lit de 0.10 m minimum de sable.

L'enrobage du tuyau devra étre réalisé en sablon jusqu’a + 0.20 m de la génératrice supérieur.

Le remblaiement sera réalisé avec une GNT 0/31.5 par couche de 0.20m a 0.30 m maximum et compacté suivant les
régles de l'art.

Avant 'emboitement, les garnitures d'étanchéité et les abouts male et femelle sont lubrifiés, le cas échéant, selon les
prescriptions du fabricant, avec un produit approprié.

L'emboitement sera réalisé par une poussée progressive exercée suivant I'axe de I'élément précédemment posé et de
I'élément en cours d'assemblage, en s'assurant que les abouts restent propres.

L'emboitement devra étre réalisé manuellement, les engins mécaniques sont proscrits.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose, sont provisoirement obturées pour éviter
I'introduction de corps étrangers.

Espacements a respecter

EU-EP AEP Elec Gaz FT-FO Chauff.
EU-EP 20 cm 20 cm
60 cm H.T.
AEP 20 cm 20 cm B.T. 50 cm 20 cm 20 cm
Elec 20 cm 20 cm 50 en par.aIIeIe
20 en croisement
Gaz 20 cm 50 cm 50 cm 50 cm
FT-FO 40 cm 40 cm 30 cm 50 cm 50 cm
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ARTICLE 2.1 SCIAGE D'ENROBE
Nature / Description

L'entrepreneur réalisera le sciage d’enrobé a l'aide d'une scie sol ou d’une découpeuse de chantier thermique ou
électrique.

Mise en ceuvre / Exécution :
L'entrepreneur aura a sa charge :
- le découpage soigné a la scie de la couche de surface de voirie sur une épaisseur de 15 cm environ ;
- les sujétions liées aux travaux sous circulation ;
- la reprise de la découpe avant réfection définitive
- y compris toutes sujétions d‘alignements droits demandées par le maitre d'ceuvre

Exigences particuliéres :

Le matériel utilisé devra satisfaire aux normes de sécurité en vigueur, devra étre en parfait état de fonctionnement.

ARTICLE 2.2 DECROUTAGE D’ENROBE ET EVACUATION

Nature / Description

L'entrepreneur réalisera le décroutage d’enrobé a l'aide d’'une pelle mécanique adaptée (notamment par rapport a
I'acces) ou d'un marteau piqueur pneumatique.

Mise en ceuvre / Exécution :
L'entrepreneur aura a sa charge :
- le décapage de surface de voirie sur une épaisseur de 15 cm environ ;
- le chargement et évacuation des plaques d’enrobé en décharge agréée ou sur son dépot ;

- la reprise en état du fond de forme sous les enrobés
- y compris toutes sujétions de chargement, déchargement et évacuation des matériaux

ARTICLE 2.3 DEMOLITION ET SCIAGE PROPRE DE MURET EXISTANT

Nature / Description

L'entrepreneur réalisera la découpe soignée du muret existant a la scie avant démolition et évacuation des gravats des
parties démolies du muret

Mise en ceuvre / Exécution :
L'entrepreneur aura a sa charge :
- la découpe soignée ainsi que le sablage de la tranche du muret aprés sciage ;
- la démolition du muret non conservé selon plan
- le chargement et évacuation des gravats en décharge agréée ou sur son dépot ;

- la reprise en état du fond de forme aprés démolition
- y compris toutes sujétions de chargement, déchargement et évacuation des matériaux

ARTICLE 2.4 DEPOSE DE MOBILIER (LATTES BANCS), YC EVACUATION

L’entrepreneur prendra soin de déposer l'intégralité des lattes présentes sur site et de les évacuer en décharge
spécialisées. Aucun dépot, et a fortiori brulage sur site ne sera admis.
Tous les supports en bois seront également déposés et évacuer avant nettoyage des murets
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La prestation comprend également la réfection lIégére des murets aprés dépot si nécessaire (rebouchage des trous ou
cavités importantes au mortier pour livraison d'un support propre avant mise en place des nouvelles lattes.

ARTICLE 2.5 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE-PIERRE

1 - Nature / Description

Le Mélange Terre Pierres (MTPFA) est destiné a servir de couche de forme sous les pavés enherbés du parking et sera
mis en ocesuvre sur 20 a 32 cm. Sa constitution permet d'offrir une matiére nutritive et prospectable pour tous les
sols vivants, tout en restant suffisamment stable au tassement différentiel pour la bonne tenue des sols minéraux.

2 - Qualité / Normes des granulats pour Mélange Terre-Pierres de fosses d'arbres

Granulats de pouzzolane
Non souhaités pour cette utilisation

Autres Granulats

Granulats concassés durs

La nature minéralogique doit étre compatible avec la sensibilité au calcaire des especes a planter. Lattention de
I'entreprise est attirée sur le fait que les qualités recherchées sont simultanément la résistance mécanique, la
conformité subsphérique et la porosité.

L'entrepreneur devra utiliser un granulat anguleux et dur conforme a la porosité et portance attendue

Echantillonnage

L'échantillonnage sur stock s’opére selon NF P 18-551 sur granulats d/D livrés ;

L'entreprise doit faire préparer par concassage en laboratoire du d/D pour obtenir les granulats 10/14mm conformes
aux protocoles des normes P 18-572 et P 18-573.

Criteres de conformité

- granulométrie : 20 a 40 mm pour zone sous circulation de type parking - 40 a 90 mm pour les
fosses d'arbres ;
- résistance mécanique : selon granulats durs fournis (fiche technique a transmettre ;

- masse volumique apparente seche :  (>2t/m3) ;

- tolérance d'éléments fins est de 10 % maximum d'éléments de calibre compris entre 0 mm et la
granulométrie minimale du cribldt (maximum 20% toléré) ;

- tolérance d'éléments grossiers est de 10 % maximum d'éléments de calibre supérieur a la granulométrie
maximale du criblat.

- concassé non gélif a 240 cycles

Dans tous les cas, l'entreprise devra fournir une fiche technique du mélange a son offre dans le cadre du PAQ ainsi
gu’une analyse granulométrique et une analyse de la densité de chargement, pour agrément par le Maitre d’ceuvre
avant livraison.

3 - Provenance des granulats pour Mélange Terre-Pierres de fosse d'arbres

La provenance souhaitée est le massif central.

4 - Mise en ceuvre / Exécution du Mélange Terre-Pierres de fosses d'arbres

Pour la mise en ceuvre de mélange terre pierre Le mélange sera réalisé sur le site en période séche, composé de
cailloux anguleux concassés (au pH compatible avec la plantation) calibre 20/40 pour les zones circulées et 40/90
pour les fosses d'arbres pour un peu moins de 2/3 du volume + terre végétale seche amendée pour un peu plus
qu’l/3 du volume.

Le mélange est vidé dans la fosse ou en couche de forme puis compacté par couches successives de 30 cm environ
au rouleau ou plaques vibrante.

Sous contr6le du Maitre d’ceuvre I'entreprise adapte les proportions d’entrants selon I'état d’humidité et I'aptitude au
foisonnement de la terre.
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Quelle que soit sa méthode de travail, I'entreprise s'engage par tous moyens a respecter les proportions du mélange
mis en ceuvre, en tout point de la tranchée de plantation.

Moyens a mettre en ceuvre

Les engins de compactage, de transport, de chargement, ou de reprise, ainsi que I'organisation générale du chantier
et les méthodes de mélange devront étre proposés par l'entreprise, sous forme d'une fiche de procédure écrite. Avant
le début du chantier, cette procédure devra étre agréée par le Maitre d'ceuvre. Celui-ci se réserve le droit de faire
interrompre les travaux si ces derniers mettent en péril la qualité des ouvrages.

Le compactage se fait a I'aide d'un rouleau vibrant ou d'une plaque vibrante définis ci-aprés. Les matériaux ne sont
mis en ceuvre qu'en conditions séches. Tout plombage a I'eau est exclu.

Contréle des teneurs en eau
Lors de la réalisation ou de la compaction du mélange terre pierres, I'humidité de la terre doit étre inférieure a 85%
de sa limite de plasticité. Des prélévements journaliers peuvent permettre de suivre trés précisément I'humidité de la

terre.

Les stocks de terre, les tas de pré mélanges ainsi que les fosses partiellement remplies de Mélange Terre Pierres
doivent étre bachés des tout arrét du chantier.

Compactage par couches successives

Le mélange est régalé par couche compactée par 6 passes vibrées de plague (PQ4) ou de rouleau (PV3 ou PV4). Le
rouleau vibrant est conseillé pour les fosses continues de plantation.

L'opération se déroule en couches successives dont les épaisseurs peuvent varier de 30 a 50 cm selon avis du Maitre
d'ceuvre, pour atteindre la profondeur voulue du profil.

Réalisation du Mélange Terre Pierres

Site de mélange ou mélange dans fosses

Le mélange sera soit réalisé a proximité des stocks de terre et de granulats puis stocké ou mis en oceuvre
immédiatement, soit mélangé directement dans les fosses de plantation apres avoir été mise en ceuvre en épaisseur
contr6lée pour garantir en tout point les proportions.

Le prix de I'entreprise est réputé correspondre indistinctement a ces deux possibilités, dont le choix revient au maitre
d’ceuvre, selon la configuration et I'organisation du chantier.

Le risque de ségrégation lors du chargement ou du transport étant élevé, il est préférable de mettre en place couche
par couche le granulat puis la terre sur des épaisseurs cohérentes avec les proportions du mélange. Dans la fosse ou
la tranchée de plantation, le mélange est ainsi directement réalisé a la pelle mécanique.

Matériel imposé

Le tableau ci-dessous reprend la liste exclusive du matériel a utiliser pour chaque fonction, tout autre engin est exclu.

Fonction Engins
Décapage de la terre Pelle mécanique
Préparation de la terre Engins agricoles ou émotteur
Dosage, mélange, stockage et chargement Pelle mécanique
Transport et mise en ceuvre Camions
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Rouleau vibrant PV3 ou PV4

Compactage / blocage Plague vibrante PQ4

L'entreprise s'engage a faire une offre de prix qui correspond au matériel imposé.
L'approvisionnement des constituants, la réalisation du mélange, et le remplissage des fosses doivent garantir
I'hnomogénéité des proportions du mélange en tout point des sols reconstitués en MTPFA.

Avertissement
En aucun cas, le mélange terre-pierres ne doit étre remanié au cours du chantier. Si on doit intervenir de nouveau, les
actions ponctuelles nécessitent la réhabilitation de la surface concernée sans réutiliser les matériaux extraits. Il est

indispensable de reconstituer le Mélange Terre Pierres avec des matériaux nouveaux.

5 - Prescriptions diverses

SANS OBJET

Coffrage de protection des fosses d'arbres.
A la demande du maitre d'ouvrage, I'entrepreneur mettra en place un coffrage pour protéger la terre végétale de la
fosse et éviter les débordements de terre sur la chaussée, s'il y a lieu.

Ce coffrage sera réalisé en planches de 27 mm d’épaisseur et 20 cm de hauteur fixées par vis sur des tasseaux de
section 5 x 5 cm et de 50 cm de longueur. Les tasseaux seront placés tous les métres linéaires.

Les planches seront légérement enterrées et devront ceinturer parfaitement la fosse de plantation.

ARTICLE 2.6 FOURNITURE ET MISE EN (EUVRE LIT DE POSE FERTILE (40% SABLE +
20% COMPOST + 40% CONCASSE) - EP.12CM

Le mélange fertile doit avoir une structure fine majoritairement sableuse, homogéne et aérée.

Riche en matiére organique, il favorise I'enracinement, le développement du gazon et la vie microbienne du sol.

Il sera mis en ceuvre sur la fondation Terre Pierre, en tant que couche de fin réglage sur une épaisseur
de 12 cm.

Il est composé de :
Pour 2/3 d’éléments minéraux :

- 50 a 60% de granulats concassés de granulométrie 4/7mm ou 3/8mm (a définir selon gravillons employés)
- 10% a 20% de sable de granulométrie 0/4mm

Pour 1/3de terre végétale amendée
- 50% de terre végétale séche et criblée
- 50% de compost NF U 44-551

Fiche technique produit

- Le mélange fertile doit étre élaboré dans le cadre d'un plan d'assurance qualité (PAQ) établi et mis en place par
le producteur/recycleur. Il doit faire systématiquement I'objet d'analyses géotechniques et physico-chimique (+
fertilités) dans le but d'éditer une fiche technique produit spécifique de moins de six mois qui doit accompagner
impérativement la proposition du candidat répondant a I'appel d’offres.

Régles générales de compactage

En ce qui concerne le compactage des matériaux pour la réalisation de la couche de fin réglage, I'objectif de densité
visé est g3.

La compacité des fondations des surfaces minérales sera a la hauteur de l'indice PROCTOR modifié de 95 %. La
tolérance en nivellement sera de plus ou moins 2 cm par rapport aux cotes prescrites pour les couches de fondation et
couches de base. La tolérance en surfacage : la fleche maximale sous la régle de 3 m de longueur, devra rester
inférieure a 0,5cm.
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Mise en ceuvre / Exécution

- La couche de fin réglage est réalisée a l'aide des matériaux définis dans le fascicule Matériaux naturels et
recyclés. Elle a une épaisseur moyenne de 0,12m, aprés compactage.

- La tolérance d'exécution du profil de la couche de fin réglage est de plus ou moins deux centimétres (£ 2 cm)
par rapport aux cotes théoriques.

ARTICLE 2.7 FOURNITURE ET MISE EN (EUVRE DE PAVES BETON A JOINTS
DRAINANTS

Des échantillons seront présentés par I'entrepreneur pour déterminer le type et choix d'aspect de surface ainsi que le
systéme de pose des pavés. La tonalité du pavé devra étre identique pour toute la fourniture.

Le pavage aura un aspect compact, il sera exempt de défectuosité et ne présentera jamais un commencement de
décomposition, ou de traces diverses, oxyde ou autres.

Tous matériaux qui représenteraient des veines ouvertes ou des plans de clivage apparents suivant lesquels ils se
fendraient sous le marteau, ou qui, soit par insuffisance de cohésion, soit en raison de leur nature aigre et cassante,
pourraient s'épaufrer ou se gruger trop facilement sur les arétes seraient refusés.

Aucun pavé ne doit contenir de fentes, de fils ou de parties friable ou tendre, la couleur des éléments livrés doit étre
homogeéne.

Aspect du revétement

Aucun pavé ne doit présenter, sur sa face vue, des crapauds (pavés naturels) ou traces diverses (pavés en béton),
oxyde ou autre d'une surface supérieure a 5 cm2.

Description

Les pavés fournis conformément au descriptif auront les dimensions suivantes : 15x30 épaisseur 8 cm,

=Pavés en béton avec écarteurs intégrés, coloris a définir dans la gamme étendue des fournisseurs suivants ou
équivalent :

= Gamme ALKERN ; pavés HYDROJOINT 15x30x8 avec écarteurs latéraux de 3 cm — en base ciment blanc ou gris au
choix du maitre d’ceuvre - finition lavée teinte a définir au choix du maitre d’ceuvre

L'estimation et la mise en ceuvre sont a prévoir sur la base du pavé de la gamme ALKERN ou équivalent.

Type de pavés et caractéristiques physiques et mécaniques

Produit en béton manufacturé — pavés rectangulaires avec écarteurs intégrés carrossables conformes a la norme NF
EN 1338 répondant aux exigences suivantes :

Pavés résistance a la rupture en traction par fendage > 3.6 MPA

Charge de rupture a la traction=205 N/mm

Réaction au feu : classe Al (non combustible)

Performance au feu extérieur réputée satisfaisante

Exempt d’amiante

Non glissant et résistant aux agressions climatiques : classe B (absorption d’eau < 6%)

Durabilité a la résistance mécanique et de la résistance a la glissance et au dérapage : satisfaisante

Coefficient de perméabilité théorique avec joints de 3mm 600l/s/h

Echantillons

Il sera demandé des échantillons pour le choix du coloris dans la finition lavée du fournisseur.
Apres choix du coloris, une planche d'essais de 1 m2 minimum sera exigée

La tonalité des échantillons en béton sera identique pour toute la fourniture et sera choisi préalablement a la
réalisation des planches d’essai sur nuancier présenté au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage
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Les matériaux seront exempts de défectuosités

Essais

Les essais indiqués ci-aprés devront étre réalisés dans un laboratoire, agrée Cofrac, reconnu par le maitre d'ouvrage
et rédigés en langue francgaise, sur les échantillons du granit proposés au présent marché. Les P.V. d'essais complets
devront étre fournis.

- Mesure de la masse volumique et de la porosité selon la norme NF EN 1936 de mai 2007 ;

- Mesure de la résistance en flexion selon la norme NFEN 12372 de mai 2007 ;

- Mesure de la vitesse de propagation du son selon la norme NF B 10505 d'ao(t 1973 ;

- Mesure de la résistance a la compression selon la norme NFEN 1926 de juillet 1999 ;

- Essai de la résistance au gel dégel conforme a la norme EN 12371 ;

- Mesure de la résistance a l'usure au disque métallique selon la norme NF B10508 d'ao(t 1973
- Mesure de la glissance (SRT) NFP 18578 de septembre 1990 ;
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POSTE 3 : PLANTATIONS

ARTICLE 3.0. RAPPELS GENERAUX CONCERNANT LES PLANTATIONS

RAPPEL SUR LES CONDITIONS DE STOCKAGE DE LA TERRE VEGETALE

En présence de terre végétale existante sur le chantier et aprés nettoyage du terrain, I'entrepreneur sera tenu de
décaper la terre végétale sur toute son épaisseur, dans les limites des emprises avant la poursuite des travaux. Ces
terres végétales seront, en principe, mises en dépot en vue de leur réemploi. Les terres jugées impropres a leur
réemploi seront évacuées en décharge publique, aprés accord du maitre d'ceuvre qui décidera.

1. Stockage

Celui-ci sera effectué en cordon de 10 m d'emprise au sol maximum de 2 m de haut maximum. Aucun compactage, ni
tassement ne sera admis.

La manipulation de la terre végétale sera faite par des engins légers, de fagon a ne pas détruire la structure du
produit, et uniquement par temps sec.

La terre végétale ne devra en aucun cas mélangée avec d'autres matériaux (remblais, etc.) sans l'accord du maitre
d'ceuvre.

La terre végétale stockée et non réutilisée pour les besoins immédiats (1 saison) de I'aménagement du site sera
semée d'un mélange de prairie rustique afin d'éviter sa conquéte par des levées de mauvaises graines.

2. Analyse et contréle

L'entrepreneur sera tenu de vérifier la qualité de la terre végétale, décapée en faisant analyser par un laboratoire
agréé par le maitre d'ceuvre : une analyse physico-chimique, d'échantillons moyens représentatifs prélevés par les
indications du maitre d'ceuvre. En tout état de cause, le nombre d'analyse ne pourra étre inférieur a 1 par site
d'emprunt.

Le maitre d'ceuvre reste seul juge pour I'acceptabilité de la terre végétale décapée. Selon les résultats des analyses, il
sera prévu des amendements et fertilisations de la terre végétale.

ARTICLE 3.1. OUVERTURE DE FOSSES DE PLANTATION

Nature / Description
Extraction de déblais pour décaissements nécessaires aux épaisseurs de terre végétales requises concernant des
surfaces ou fosses ponctuelles de plantation.
L'entrepreneur se référera aux précisions explicites des détails graphiques, du Bordereau des Prix Unitaire ou du Détail
Quantitatif Estimatif.

Qualité / Normes
Les hauteurs types de décaissements concernant les surfaces végétalisées sont habituellement, en cas de non
précision explicite du Bordereau des Prix Unitaire ou du Détail Quantitatif Estimatif, les suivantes :

Pour fosses continues ou ponctuelles d'arbres : sur-profondeur de 0,60m avec, en supplément un
décompactage du substrat de fond de fosse sur 0,20m minimum pour drainage naturel de la fosse

Pour fosses continues ou ponctuelles d'arbustes et de vivaces : profondeur de 0,40m

Pour espaces a engazonner : épaisseur de 0,30m

Mise en ceuvre / Exécution
Les fosses seront ouvertes a l'aide d'un engin mécanique équipé d'un godet a griffes. Ce travail comprendra :
-le piquetage des emplacements des arbres et des fosses de plantation devant étre soumises a l'approbation du
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maitre d’ceuvre avant exécution des fouilles ;

—toutes sujétions pour la protection des ouvrages existants ou des revétements réalisés a proximité de l'intervention ;
—I'exécution des fouilles comprenant : le découpage éventuel d'enrobé ou tout autre matériau avant terrassement et
son évacuation, le chargement et I'évacuation des déblais dans une décharge contr6lée ou dans une zone de travaux
proposée par le maitre d'ouvrage, le décompactage du fond de la fosse sur une profondeur de 0,30 m de profondeur
et la purge des enrochements susceptibles d'exister dans la zone de travaux, I'évacuation des eaux éventuelles du
fond de fosse par pompage et puisement de toutes sortes ;

- la protection des ouvrages existants par tout moyen, dont bachage en cas de fortes pluies.

Exigences particuliéres
Pour les fosses de plantation pour arbres et arbustes :
Le travail sera réalisé sur sol sec ou ressuyé et de préférence deux a trois mois avant la date présumée de plantation.
En aucun cas, les parois et le fond de la fosse de plantation seront lissés. On veillera particulierement a ne pas
remonter en surface les couches inférieures du sol.
Si le sol en place est compact (argile), le maitre d’ceuvre pourra demander I'apport en fond de fosse d'une couche de
gravier ou concassé grossier sur 15 cm et la mise en place d'un drain d'évacuation raccordé si possible au réseau
pluvial. Les fosses de plantation devront étre soumises a |'approbation du maitre d‘ceuvre avant remplissage.

ARTICLE 3.2. FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE POUR FOSSES DE
PLANTATION

Nature / Description
- Fourniture, le transport a pied d’ceuvre et la mise en place de terre arable naturelle décapée du site préalablement
proposé par I'Entrepreneur au Maitre d'ceuvre et ayant fait I'objet de I'approbation de ce dernier aprés remise de
I'analyse physico-chimique et proposition d’'amendements complémentaires si nécessaire.
La terre doit étre d'une qualité uniforme, libre de tous déchets tels que morceaux d'argile, mauvaises herbes, racines,
pierres d'une granulométrie supérieure a 5 cm, ciment, morceaux de bois ou autres matériaux indésirables,
Cette prestation s’entend pour toutes surfaces et épaisseur de terre végétale nécessaire pour les fosses ou sur-fosses
individuelles ou non pour plantation d'arbres et de tous type de plantations.
L'entrepreneur se référera aux précisions explicites des détails graphiques, du Bordereau des Prix Unitaire ou du Détail
Quantitatif Estimatif.

Qualité / Normes
Les épaisseurs types de terre végétale concernant les surfaces végétalisées sont habituellement, en cas de non
précision explicite du Bordereau des Prix Unitaire ou du Détail Quantitatif Estimatif, les suivantes

Pour fosses continues ou ponctuelles d'arbres : épaisseur de 0,60m supplémentaire (en plus
épaisseurs prévues pour gazon ou vivaces) avec, en supplément la formation d'un bourrelet
circulaire de 0,15 m de hauteur a 1,00 m du tronc (soit diamétre cuvette = 2,00m) pour cuvette
d'arrosage de contenance 200 litres

Pour fosses continues ou ponctuelles d'arbustes et de vivaces : épaisseur de 0,40m

Pour espaces a engazonner : épaisseur de 0,30m

Mise en ceuvre / Exécution
La mise en place de la terre végétale comprendra :
- le chargement et I'évacuation des déblais excédentaires ou effondrés de la fosse creusée s'il y a lieu,
- la fourniture de terre arable naturelle conforme, selon précision du présent document et sa mise en place
par temps sec,
- I'émiettage de la terre par moyens manuels ou par passages croisés de herse vibrante, les outils rotatifs
(rotovator, fraise) sont totalement proscrits,
- I'enlévement des déchets minéraux et végétaux supérieurs a 0,05 m et des plantes vivaces (liserons,
chiendents, etc....) et leur évacuation, l'apport de matiéres organiques au pied des arbustes ou plantes
vivaces,
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- le réglage définitif du sol et le raccordement fin aux ouvrages, batiments et circulations environnantes, la
finition soignée aux cotes projet préconisées,
- le nivellement du terrain avec une tolérance de + ou - 5 cm/m,

Exigences particuliéres
Le stockage de la terre végétale sera impérativement réalisé sur les hauteurs inférieure a 2,00 m.
En cas d'épisode pluvieux, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire protéger les stocks de terre végétale par
I'Entrepreneur, au moyens de baches étanches couvrant tout les surfaces des stocks et solidement arrimées.

Le travail sera réalisé exclusivement par temps sec ou aprés une période de permettant que la terre stockée soit
ressuyée. En aucun cas, la terre végétale sera manutentionné, chargée ou mise en place par temps pluvieux ;
On veillera particulierement a ne pas remonter en surface les couches inférieures du sol.

Pour le remplissage des joints entre les dalles par de la terre végétale, on veillera a ce que I'opération soit faite en
deux fois. Le premier remplissage de terre végétale sera fait a refus des dalles, puis arrosé copieusement pour que le
substrat prenne bien sa place dans les joints. Ce n'est qu'aprés séchage intégral du substrat en place que les joints
seront rechargés de substrat terreux amendé de sables a 30% pour mettre les niveaux des joints a -1cm du niveau
fini des dalles contenant une forte densité de semences.

ARTICLE 3.3. FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES TIGES ET CEPEES, Y COMPRIS
TUTEURAGE ET PROTECTION DU TRONC

- FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES

Nature / Description
Prescriptions générales :
C'est de la réussite maximum des plantations dés la premiére année que dépend l'aspect général du projet. Aussi,
I'attention de I'Entrepreneur sera-t-elle particuliérement attirée sur les soins a leur apporter, a la nécessité d'avoir sur
le chantier un personnel qualifié. Le représentant du Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Euvre auront tout pouvoir pour
réclamer de I'Entrepreneur le retrait du chantier des conducteurs d'engins ne respectant pas les prescriptions quant a
I'ouverture et au remblaiement des trous, déchargement des végétaux, etc. et aux jardiniers ne tenant pas compte
des regles de I'art en matiére de plantation, taille, tuteurage, etc.
Au moment ou I'Entrepreneur exécutera les travaux de plantations, il figurera :
- le dessin extérieur des massifs par un marquage au sol,
- le compartimentage des diverses espéces et variétés par des cordes tendues entre des piquets implantés aux
sommets des figures géométriques,
- I'emplacement de chaque tige par le tuteur,
- pour chaque groupement d'une essence déterminée, une étiquette attachée sur une fiche portera par une inscription
nette, la spécification de la plante, (genre, espéce, variété cultivar et nombre).
Toutes ces étiquettes devront étre en place jusqu'a la réception.
Tous les végétaux a utiliser pour la réalisation des espaces verts et fournis par I'Entrepreneur seront sujet a
vérification et aucun d'eux ne pourra étre mis en ceuvre sans avoir été préalablement vérifié et recu par le maitre
d'ceuvre qui s'assurera notamment si les végétaux approvisionnés sur le chantier remplissent les conditions de
dimensions et de qualités exigées.

Epogue de plantation

Les plantations s'effectueront de préférence a partir du milieu de l'automne (généralement a compter du 15
novembre, mais possible a partir du 15 octobre si pluviométrie favorable) ou alors en hiver ou au début du printemps
(jusqu'au 10 avril) et ne devront pas étre exécutées en période de gel ou lorsque la terre est détrempée par la pluie
ou le dégel.

Constat de la plantation des végétaux

Tout constat de plantation pourra faire I'objet d'un procés-verbal indiquant les réserves faites ou les charges imposées
a I'Entrepreneur aprées vérification des végétaux mise en place sur le chantier.

Un double sera remis ou notifié a I'Entrepreneur qui perdra tout droit de réclamation s'il n'a pas présenté ses
observations dans les 3 jours suivant la notification du proces-verbal.
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L'Entrepreneur sera tenu et a ses frais, de remplacer tous les végétaux qui auraient été plantés et n'auraient pas été
vérifiés et regus, préalablement a leur mise en ceuvre, ou dont la qualité ou les dimensions ne seraient pas conformes
au présent document.

Il ne sera pas tenu compte, dans le reglement des travaux, des quantités supérieures qui auraient été fournies sans
ordre de service.

Constat d'achévement des travaux et réception définitive

Des constats d'achévement de travaux pourront étre dressés par tranches, dés I'achévement des plantations et de
I'engazonnement, selon les conditions d'exécution précisées aux pieces particulieres du marché.

La réception, prononcée tranche par tranche, le sera dans les conditions suivantes :

. Pour les plantations, selon les conditions décrites au poste spécifique concernant I'entretien et la garantie de ce type
de végétaux du présent CCTP, ou a défaut au cours du premier mois de Juin qui suit I'achévement des travaux,

. Pour les engazonnements, selon les conditions décrites au poste spécifique concernant I'entretien et la garantie des
semis du présent CCTP, ou a défaut apres la deuxieme tonte.

Durée d'entretien des végétaux
Cette prestation est décrite au poste spécifique concernant I'entretien et la garantie de ce type de végétaux.

Qualité / Normes
Les fournitures devront satisfaire aux prescriptions des Normes Frangaises régulierement homologuées, a I'ensemble
des fascicules du CCTG (dont les normes AFNOR), ainsi qu'a celles stipulées au présent CCTP.
Tous les végétaux fournis par I'Entrepreneur devront étre conformes a l'espece et a la variété demandée.
L'Entrepreneur devra pouvoir justifier de leur provenance a tout moment au moyen de lettres de voitures, certificats
d'origine ou toute autre preuve.
Ils seront exempts de plaies et de toutes attaques de parasites.
La ramure sera réguliére, bien fournie, le systéme racinaire en parfait état.
Ils devront de plus, recevoir I'agrément du maitre d'ceuvre avant toute mise en place.

- Les arbres tiges :

Les arbres tiges devront présenter un flt cylindrique et droit sans branches basses sur une hauteur de 2 métres
minimum, se prolongeant dans le houppier pour former la fleche ou I'axe principal dominant. L'arbre devra avoir une
"forme naturelle" (couronne large).

Les crosses de fléchage ou de cépage trop marquées seront refusées. Les branches latérales sont réparties tout
autour de I'axe, espacées régulierement et de vigueur semblable.

Les branches disposées trop verticales et ou trop proches de I'axe ne seront pas acceptées.

Les lots seront impérativement homogénes en hauteur totale, hauteur sous couronne, circonférence et structure du
houppier.

Le choix des espéces et taille des sujets reste une exclusivité du maitre d’ceuvre. Aucune modification n'est autorisée
sans accord express et écrit du maitre d’ceuvre.

- Les arbres en forme de cépées :

Les arbres en cépées devront présenter au moins trois branches basses dégagées sur Pour une hauteur de 2 metres
minimum formant un houppier dominant. L'arbre devra avoir une "forme naturelle" (couronne large).

Les crosses de fléchage ou de cépage trop marquées seront refusées. Les branches latérales sont réparties tout
autour de I'axe, espacées régulierement et de vigueur semblable.

Les branches disposées trop verticales et ou trop proches de I'axe ne seront pas acceptées.

Les lots seront impérativement homogénes en hauteur totale, hauteur sous couronne, circonférence et structure du
houppier.

Le choix des espéces et taille des sujets reste une exclusivité du maitre d'ceuvre. Aucune modification n'est autorisée
sans accord express et écrit du maitre d'ceuvre.

- Les arbres en forme libre :

Les arbres en forme libre devront présenter des branches basses disposées proches de I'axe sur une hauteur de 2
métres minimum, se prolongeant dans le houppier pour former la fleche ou I'axe principal dominant. L'arbre devra
avoir une "forme naturelle" (couronne large). Les autres caractéristiques sont identiques a celles décrites plus haut.

Provenance
Pépiniéres de provenance des plants :
Dans les dix jours qui suivent la notification du marché, I'Entrepreneur devra faire connaitre la ou les pépinieres qu'il
choisit pour la fourniture. Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de les visiter, de les agréer ou de les refuser.
L'Entrepreneur choisira des pépiniéres situées dans des zones géographiques a climat et sol comparable a ceux du
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chantier.
Les végétaux choisis et marqués seront considérés comme réservés et seuls ceux-ci seront livrés lors des travaux de
plantation. Tout végétal marqué devra conserver sa marque jusqu'a la plantation sur le chantier.

Fourniture / Transport
Arrachage des plants en pépiniére
L'arrachage des végétaux en pépiniere sera effectué dans un délai de 48 heures avant la date de plantation prévue
pour les végétaux en racines nues et dans un délai de 4 jours maximum pour les végétaux en mottes.
Cette opération sera interrompue en cas de gel ou de vent desséchant.
L'arrachage se fera dans les regles de l'art pour ne pas porter atteinte aux racines, a la motte, a la ramure des
végétaux.
Le Maitre d'ceuvre ou son représentant se réserve la possibilité d'assister a I'arrachage des plants en pépiniére pour en
controler I'exécution.
La mise en jauge en pépiniere ne devra pas excéder trois (3) jours.

Transport et stockage des végétaux

Dans l'intervalle compris entre l'arrachage et la plantation, toutes les précautions seront prises pour protéger les
racines, les mottes, les conteneurs du soleil, de la pluie, du vent et du gel.

Il est indispensable pour une bonne reprise de conserver une humidité correcte (mais non excessive) des racines, des
mottes et des conteneurs.

Les véhicules de transport seront fermés (bache pour camion). Le transport sera effectué avec un maximum de
précautions pour ne pas endommager les plants, et pour se faire, la couronne des arbres tiges sera attachée a l'aide
de bandelettes de toile.

Si le stockage temporaire (< a 48 heures) s'avére indispensable (gel, pluie...), les plants seront mis en jauge dans un
sol léger (sable et terre) sur un site abrité du vent et du soleil avec possibilité d’arrosage.

Il est rappelé que les camions semi-remorques doivent avoir |'autorisation du maitre d’‘ouvrage pour accéder
directement au site du chantier. L'entrepreneur tiendra compte de cette contrainte pour réceptionner, stocker et
acheminer les végétaux a planter.

Manutention des arbres en mottes :

Le chargement et déchargement des arbres en motte devront étre réduits au strict minimum. Ces opérations seront
réalisées avec un matériel approprié : camion avec grue ou chargeur de puissance adaptée. L'entrepreneur devra
utiliser impérativement un systéme de manutention qui ne sollicite pas la motte, soit deux griffes ancrées dans la
motte ou la protection est reliée a une bande de toile fixée au tronc faisant office de balancier.

Réception des végétaux sur le chantier avant leur plantation

La réception des plants s'effectue sur le lieu de plantation par le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur.

Le Maitre d'ceuvre sera prévenu huit (8) jours a l'avance des dates de livraisons.

Au cas ol un lot serait refusé, I'évacuation sera faite sous quarante-huit (48) heures. Les certificats de provenance
des végétaux seront remis au Maitre d'ceuvre.

La conformité spécifique et variétale de certains végétaux étant difficiles a apprécier au moment de la livraison, le
contréle de conformité s'effectuera, pour ceux-Ia, lorsqu'ils seront en pleine végétation.

Mise en ceuvre / exécution

Le remblaiement partiel des trous pourra étre fait avant Il'ajustement définitif qui accompagne la plantation
proprement dite. Il sera effectué en terre végétale amenée jusqu'a la hauteur approximative convenable pour recevoir
le pied des arbres. Au préalable, I'eau qui aurait pu s'introduire dans les trous, sera retirée. Les tuteurs devront étre
fichés dans la terre ferme du fond des trous avant le remblaiement partiel, toutes précautions étant a prendre par
I'Entrepreneur quant au maintien de leur verticalité et de leur alignement éventuel lors des remblais. Le remblaiement
total des trous pourra également étre accepté, I'ajustement définitif étant dans ce cas, constitué par la réouverture de
I'espace nécessaire a la disposition parfaite de I'appareil radiculaire. Les tuteurs serviront dans ce cas également, de
repérage des fosses.

Préparation des végétaux :

- Les racines :

Les racines nues, seront rafraichies en taillant leur extrémité tout en conservant le maximum de radicelles. Les racines
génantes ou mal orientées seront proprement éliminées.

L'ensemble des racines nues sera trempé dans un pralin naturel ou chimique au moment de la plantation.

La protection des mottes, les conteneurs seront obligatoirement enlevés. Les racines dépassant de la motte seront
rafraichies en taillant leur extrémité.
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- La partie aérienne :

Cette opération sera définie conjointement entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur, et pourra étre réalisé apres la
mise en place de l'arbre.

Une taille de plantation équilibrera la partie aérienne par rapport au volume des racines tout en conservant la fleche
de la tige et la forme générale du plant.

Il y aura lieu de considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée a assurer la reprise, la formation des arbres
ou arbustes étant inclus dans les travaux ultérieurs d'entretien.

Plantations

Les arbres seront placés de fagon a ce que la terre arrive sensiblement au niveau du collet.

Les racines seront étalées soigneusement, les mottes des conteneurs seront décompactées et garnies de terre, la plus
meuble et la plus fine ; cette terre sera mise en place a la main, en tassant modérément pour gu'il ne subsiste pas de
vide. Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les abords, pour affermir le remblai.

En ce qui concerne les arbustes persistants, I'Entrepreneur, pour éviter les brisures de mottes par enlévement des
tontines, pourra laisser celles-ci a condition de les rabattre de facon a ce qu'elles n'entravent pas la croissance du
systéme racinaire.

Par contre, il lui est prescrit de facon impérative d'enlever les conteneurs ou tontines en matiére plastique ou autres,
réputées imputrescibles. Les poteries seront cassées afin de garder intactes les racines sortant par les trous.

Les plans d'exécution mentionnent les distances et densités de plantation a respecter.

Les arbres-tiges et cépées seront accompagnés d'une spirale en drain @ 60 et d'une longueur de 3 metres minimum,
afin de permettre I'aération l'arrosage en profondeur. Elle sera bouchonnée en surface.

Une cuvette proportionnelle a la physionomie du végétal sera impérativement réalisée au pied des végétaux pour
recevoir I'eau d'arrosage. Le diamétre de la cuvette sera supérieur a celui de la motte.

Plombage a I'eau

Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et I'appareil radiculaire. Il est
prescrit impérativement méme si I'état hygrométrique du sol pourrait faire croire a son inutilité (les terres trés
mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peut liaisonner).

Cette opération est différente des arrosages et bassinages qui sont exécutés au printemps au titre de I'entretien.

Le plombage sera donc effectué dés la plantation terminée a raison de 200 litres d'eau non polluante par arbres, 30
litres pour les arbustes.

Miilching
Afin de réduire le desséchement de la terre, I'apparition rapide d'adventice, donc le colt d'entretien, les surfaces
plantées d'arbres, d'arbustes et bambous seront recouvertes d'un miilch bioécologique sur une épaisseur de 0,08 m.

Tuteurs et haubans

L'Entrepreneur prendra soin de poser les tuteurs du c6té des vents dominants. Dans le cas ou cette disposition est
impossible, ou dans les zones de turbulence, on évitera les frottements de I'arbre contre le tuteur par addition de
tampons entre arbre et tuteur. La téte des tuteurs, surtout dans les alignements, sera sciée de fagon a présenter un
aspect général homogeéne.

Au moment de la plantation, le tuteur et I'arbre seront fixés I'un a l'autre par une attache lache. Aprés plombage et
tassement, cette attache sera remplacée par les deux colliers.

Les arbres, que I'action du vent aurait déviés, seront redressés.

Les grands sujets présentant une grande surface de prise au vent seront haubanés par trois cables dont les bases
seront implantées en triangles et les sommets réunis a un collier garni d'un tampon protecteur. Ce collier sera serré
sans étranglement sur le tronc du sujet aux deux tiers de sa hauteur. L'un des cables devra étre placé dans la
direction des vents dominants. Les haubans devront pouvoir étre retendus en cours de saison.

Exigences particuliéres
Orientation des arbres
Un certain nombre de pépinieres marquent d'un point de peinture sur I'écorce des arbres I'orientation nord afin de
pouvoir les planter selon la méme orientation et d'éviter les échaudures dues a l'exposition solaire de I'écorce non
préparées. Cette précaution fondamentale sur nombre d'essences trés sensibles (telles que les tilleuls), doit étre
respecter sur toutes les essences compte tenu des échaudures de plus en plus fréquentes constatées sur nombre
d'essences a cause des épisodes météorologiques récents.
L'entreprise plantera les arbres selon la méme orientation. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire replanter
I'arbre en cas de non-respect de cette orientation.

Mise en jauge
Elle sera faite aux risques et périls de I'Entrepreneur et sera exécutée immédiatement aprés la livraison. A cet effet,
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les jauges seront préparées a l'avance sur des emplacements indiqués par le Maitre d'ceuvre et seront constituées
d'un substrat reconnu léger (ex : terre et sable).

- TUTEURAGE DES ARBRES

Nature / Description
Les tuteurages comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des tuteurs et des attaches nécessaires au bon
dispositif de tuteurages des sujets.

Les tuteurages sont de différents types :
=Tripode vertical, pour les arbres tiges,
=Tripode incliné a 45°, pour les arbres en cépées et touffes,
=Monopode vertical, pour les arbres les plus jeunes.

Qualité / Normes
Les tuteurs seront en bois résineux ronds, tournés, écorcés et auront une hauteur totale de 3,00 m et un diametre de
8 cm.
Les tuteurs montrant des noeuds de plus de 4 cm ou éclatés seront refusés.
Le tronc de l'arbre sera fixé aux tuteurs par des liens ou attaches en matiére souple non blessante type polyéthyléne
ou caoutchouc équipés de deux anneaux permettant de régler la tension sans risque d'étranglement.

Exigences particuliéres
A la mise en place des tuteurs, les pieds des différents tuteurs seront orientés de manieére homogéne de maniére a
présenter un aspect régulier mono-orienté. Cette orientation sera soumise au Maitre d’ceuvre pour approbation.

- PROTECTION DE TRONCS DES ARBRES

Nature / Description
Les protections de troncs sont a prévoir selon les formes des arbres :

- pour les arbres en cépées, I'entreprise devra installer une protection des troncs au moyen d'une toile de
jute de protection installées par enroulage recouvrant autour des troncs principaux, juste aprés plantation, en veillant
a un recouvrement en triple épaisseur.

- pour les arbres en forme tige, I'entreprise devra prévoir une protection des troncs au moyen d’un dispositif
occultant de type canisse en osier, bambous ou canne de Provence enroulée autour du tronc, juste aprés plantation,
en veillant a un recouvrement complet.

Qualité / Normes
La toile de jute sera issue de bobine 100% toile de jute conditionné sous forme de rouleau (largeur 0,15m) de type
290gr/ m2. Les attaches et colliers devront étre fixés au tronc aprés cette opération de maniére a se superposer a la
toile de jute. Cette opération concernera tous les arbres en forme de cépée.

La canisse pourra étre en osier, en bambous ou canne de Provence. Elle sera fixée aux troncs par des liens ou
attaches en matiére souple non blessante type polyéthyléne ou caoutchouc équipés de deux anneaux permettant de
régler la tension sans risque d'étranglement.

Exigences particuliéres
A la mise en place des tuteurs, I'orientation des protections sera orientée de maniere a assure la meilleure orientation
de I'exposition sud.

ARTICLE 3.4. PLANTATION D'ARBUSTES

Nature / Description
Prescriptions générales :
C'est de la réussite maximum des plantations dés la premiére année que dépend l'aspect général du projet. Aussi,
I'attention de I'Entrepreneur sera-t-elle particulierement attirée sur les soins a leur apporter, a la nécessité d'avoir sur
le chantier un personnel qualifié. Le représentant du Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'uvre auront tout pouvoir pour
réclamer de I'Entrepreneur le retrait du chantier des conducteurs d'engins ne respectant pas les prescriptions quant a
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l'ouverture et au remblaiement des trous, déchargement des végétaux, etc. et aux jardiniers ne tenant pas compte
des regles de I'art en matiére de plantation, taille, tuteurage, etc.

Au moment ol I'Entrepreneur exécutera les travaux de plantations, il figurera :

- le dessin extérieur des massifs par un marquage au sol,

- le compartimentage des diverses espéces et variétés par des cordes tendues entre des piquets implantés aux
sommets des figures géométriques,

- 'emplacement de chaque tige par le tuteur,

- pour chaque groupement d'une essence déterminée, une étiquette attachée sur une fiche portera par une inscription
nette, la spécification de la plante, (genre, espéce, variété cultivar et nombre).

Toutes ces étiquettes devront étre en place jusqu'a la réception.

Tous les végétaux a utiliser pour la réalisation des espaces verts et fournis par I'Entrepreneur seront sujet a
vérification et aucun d'eux ne pourra étre mis en ceuvre sans avoir été préalablement vérifié et recu par le maitre
d'ceuvre qui s'assurera notamment si les végétaux approvisionnés sur le chantier remplissent les conditions de
dimensions et de qualités exigées.

Epoque de plantation

Les plantations s'effectueront de préférence a partir du milieu de l'automne (généralement a compter du 15
novembre, mais possible a partir du 15 octobre si pluviométrie favorable) ou alors en hiver ou au début du printemps
(jusqu'au 10 avril) et ne devront pas étre exécutées en période de gel ou lorsque la terre est détrempée par la pluie
ou le dégel.

Constat de la plantation des végétaux

Tout constat de plantation pourra faire I'objet d'un procés-verbal indiquant les réserves faites ou les charges imposées
a I'Entrepreneur aprés vérification des végétaux mise en place sur le chantier.

Un double sera remis ou notifié & I'Entrepreneur qui perdra tout droit de réclamation s'il n'a pas présenté ses
observations dans les 3 jours suivant la notification du procés-verbal.

L'Entrepreneur sera tenu et a ses frais, de remplacer tous les végétaux qui auraient été plantés et n'auraient pas été
vérifiés et regus, préalablement a leur mise en ceuvre, ou dont la qualité ou les dimensions ne seraient pas conformes
au présent document.

Il ne sera pas tenu compte, dans le réglement des travaux, des quantités supérieures qui auraient été fournies sans
ordre de service.

Constat d’achévement des travaux et réception définitive

Des constats d'achévement de travaux pourront étre dressés par tranches, dés I'achévement des plantations et de
I'engazonnement, selon les conditions d'exécution précisées aux pieces particulieres du marché.

La réception, prononcée tranche par tranche, le sera dans les conditions suivantes :

. Pour les plantations, selon les conditions décrites au poste spécifique concernant I'entretien et la garantie de ce type
de végétaux du présent CCTP, ou a défaut au cours du premier mois de Juin qui suit I'achévement des travaux,

Durée d’entretien des végétaux
Cette prestation est décrite au poste spécifique concernant I'entretien et la garantie de ce type de végétaux.

Qualité / Normes
Les fournitures devront satisfaire aux prescriptions des Normes Frangaises régulierement homologuées, a I'ensemble
des fascicules du CCTG (dont les normes AFNOR), ainsi qu'a celles stipulées au présent CCTP.
Tous les végétaux fournis par I'Entrepreneur devront étre conformes a I'espéce et a la variété demandée.
L'Entrepreneur devra pouvoir justifier de leur provenance a tout moment au moyen de lettres de voitures, certificats
d'origine ou toute autre preuve.
Ils seront exempts de plaies et de toutes attaques de parasites.
La ramure sera réguliére, bien fournie, le systéme racinaire en parfait état.
Ils devront de plus, recevoir I'agrément du maitre d'ceuvre avant toute mise en place.
Les arbustes seront formés de 3 a 5 branches dés la base. IIs correspondront aux forces indiquées au bordereau des
prix unitaires. Ils auront subi pendant leur culture en pépiniére d'élevage deux transplantations minimums.
Aprés plantation, ils seront rabattus dans la limite de 1/4 de leur hauteur. Ils seront en racines nues.
Le choix des especes et taille des sujets reste une exclusivité du maitre d’ceuvre.
Aucune modification n'est autorisée sans accord express et écrit du maitre d’ceuvre.

Provenance
Pépinieres de provenance des plants :
Dans les dix jours qui suivent la notification du marché, I'Entrepreneur devra faire connaitre la ou les pépinieres qu'il
choisit pour la fourniture. Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de les visiter, de les agréer ou de les refuser.
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L'Entrepreneur choisira des pépiniéres situées dans des zones géographiques a climat et sol comparable a ceux du
chantier.

Les végétaux choisis et marqués seront considérés comme réservés et seuls ceux-ci seront livrés lors des travaux de
plantation. Tout végétal marqué devra conserver sa marque jusqu'a la plantation sur le chantier.

Fourniture / Transport
Arrachage des plants en pépiniere
L'arrachage des végétaux en pépiniére sera effectué dans un délai de 48 heures avant la date de plantation prévue
pour les végétaux en racines nues et dans un délai de 4 jours maximum pour les végétaux en mottes.
Cette opération sera interrompue en cas de gel ou de vent desséchant.
L'arrachage se fera dans les regles de l'art pour ne pas porter atteinte aux racines, a la motte, a la ramure des
végétaux.
Le Maitre d'ceuvre ou son représentant se réserve la possibilité d'assister a I'arrachage des plants en pépiniére pour en
controler I'exécution.
La mise en jauge en pépiniere ne devra pas excéder trois (3) jours.

Transport et stockage des végétaux

Dans l'intervalle compris entre l'arrachage et la plantation, toutes les précautions seront prises pour protéger les
racines, les mottes, les conteneurs du soleil, de la pluie, du vent et du gel.

Il est indispensable pour une bonne reprise de conserver une humidité correcte (mais non excessive) des racines, des
mottes et des conteneurs.

Les véhicules de transport seront fermés (bache pour camion). Le transport sera effectué avec un maximum de
précautions pour ne pas endommager les plants, et pour se faire, la couronne des arbres tiges sera attachée a l'aide
de bandelettes de toile.

Si le stockage temporaire (< a 48 heures) s'avéere indispensable (gel, pluie...), les plants seront mis en jauge dans un
sol léger (sable et terre) sur un site abrité du vent et du soleil avec possibilité d’arrosage.

Il est rappelé que les camions semi-remorques doivent avoir l'autorisation du maitre d'ouvrage pour accéder
directement au site du chantier. L'entrepreneur tiendra compte de cette contrainte pour réceptionner, stocker et
acheminer les végétaux a planter.

Manutention des arbres en mottes :

Le chargement et déchargement des arbres en motte devront étre réduits au strict minimum. Ces opérations seront
réalisées avec un matériel approprié : camion avec grue ou chargeur de puissance adaptée. L'entrepreneur devra
utiliser impérativement un systétme de manutention qui ne sollicite pas la motte, soit deux griffes ancrées dans la
motte ou la protection est reliée a une bande de toile fixée au tronc faisant office de balancier.

Réception des végétaux sur le chantier avant leur plantation

La réception des plants s'effectue sur le lieu de plantation par le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur.

Le Maitre d'ceuvre sera prévenu huit (8) jours a l'avance des dates de livraisons.

Au cas ol un lot serait refusé, I'évacuation sera faite sous quarante-huit (48) heures. Les certificats de provenance
des végétaux seront remis au Maitre d’ceuvre.

La conformité spécifique et variétale de certains végétaux étant difficiles a apprécier au moment de la livraison, le
contréle de conformité s'effectuera, pour ceux-la, lorsqu'ils seront en pleine végétation.

Mise en ceuvre / exécution
Le remblaiement partiel des trous pourra étre fait avant I'ajustement définitif qui accompagne la plantation
proprement dite. Au préalable, I'eau qui aurait pu s'introduire dans les trous, sera retirée. Le remblaiement total des
trous pourra également étre accepté, I'ajustement définitif étant dans ce cas, constitué par la réouverture de I'espace
nécessaire a la disposition parfaite de I'appareil radiculaire.
Préparation des végétaux :
- Les racines :
Les racines nues, seront rafraichies en taillant leur extrémité tout en conservant le maximum de radicelles. Les racines
génantes ou mal orientées seront proprement éliminées.
L'ensemble des racines nues sera trempé dans un pralin naturel ou chimique au moment de la plantation.
La protection des mottes, les conteneurs seront obligatoirement enlevés. Les racines dépassant de la motte seront
rafraichies en taillant leur extrémité.
- La partie aérienne :
Cette opération sera définie conjointement entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur, et pourra étre réalisé apres la
mise en place de l'arbuste.
Une taille de plantation équilibrera la partie aérienne par rapport au volume des racines tout en conservant la fleche
de la tige et la forme générale du plant.
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Il y aura lieu de considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée a assurer la reprise, la formation des
arbustes étant inclus dans les travaux ultérieurs d'entretien.

Plantations

Les arbustes seront placés de facon que la terre arrive sensiblement au niveau du collet.

Les racines seront étalées soigneusement, les mottes des conteneurs seront décompactées et garnies de terre, la plus
meuble et la plus fine ; cette terre sera mise en place a la main, en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de
vide. Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les abords, pour affermir le remblai.

En ce qui concerne les arbustes persistants, I'Entrepreneur, pour éviter les brisures de mottes par enlévement des
tontines, pourra laisser celles-ci a condition de les rabattre de facon a ce qu'elles n'entravent pas la croissance du
systéme racinaire.

Par contre, il lui est prescrit de fagon impérative d'enlever les conteneurs ou tontines en matiere plastique ou autres,
réputées imputrescibles. Les poteries seront cassées afin de garder intactes les racines sortant par les trous.

Les plans d'exécution mentionnent les distances et densités de plantation a respecter.

Les arbres-tiges et cépées seront accompagnés d'une spirale en drain @ 60 et d'une longueur de 3 metres minimum,
afin de permettre |'aération I'arrosage en profondeur. Elle sera bouchonnée en surface.

Une cuvette proportionnelle a la physionomie du végétal sera impérativement réalisée au pied des végétaux pour
recevoir I'eau d'arrosage. Le diamétre de la cuvette sera supérieur a celui de la motte.

Plombage a I'eau

Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et I'appareil radiculaire. Il est
prescrit impérativement méme si I'état hygrométrique du sol pourrait faire croire a son inutilité (les terres tres
mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peut liaisonner).

Cette opération est différente des arrosages et bassinages qui sont exécutés au printemps au titre de I'entretien.

Le plombage sera donc effectué des la plantation terminée a raison de 50 litres d'eau non polluante par arbustes.

Miilching
Afin de réduire le desseéchement de la terre, I'apparition rapide d'adventice, donc le co(it d'entretien, les surfaces
plantées d'arbustes seront recouvertes d'un milch bioécologique sur une épaisseur de O,08 m.

Exigences particuliéres
Mise en jauge
Elle sera faite aux risques et périls de I'Entrepreneur et sera exécutée immédiatement aprés la livraison. A cet effet,
les jauges seront préparées a l'avance sur des emplacements indiqués par le Maitre d’ceuvre et seront constituées
d'un substrat reconnu léger (ex : terre et sable).

ARTICLE 3.5. FOURNITURE ET PLANTATION DE PLANTES COUVRE-SOL, VIVACES,
BULBES OU GRIMPANTES

Nature / Description
Les essences prescrites devront étre respectées, les vivaces sont disponibles en pépiniére spécialisée. Aucune
substitution ne sera admise sans accord préalable du maitre d’ceuvre.
Prescriptions générales
C'est de la réussite maximum des plantations dés la premiére année que dépend l'aspect général du projet. Aussi,
I'attention de I'Entrepreneur sera-t-elle particuli€rement attirée sur les soins a leur apporter, a la nécessité d'avoir sur
le chantier un personnel qualifié. Le représentant du Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre auront tout pouvoir pour
réclamer de I'Entrepreneur le retrait du chantier des jardiniers ne tenant pas compte des régles de I'art en matiére de
plantation, taille, etc.

Au moment ou I'Entrepreneur exécutera les travaux de plantations, il figurera :

- le dessin extérieur des massifs par un marquage au sol, il est rappelé que les détails devront étre reportés sur place
avec une marge de 20 cm a partir du bord en béton désactivé.

- le compartimentage des diverses espéces et variétés par des cordes tendues entre des piquets implantés aux
sommets des figures géométriques,

- pour chaque groupement d'une essence déterminée, une étiquette attachée sur une fiche portera par une inscription
nette, la spécification de la plante, (genre, espece, variété cultivar et nombre). Toutes ces étiquettes devront étre en
place jusqu'a la réception.

Epogue de plantation
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Les plantations s'effectueront de préférence en automne (15 novembre) ne devront pas étre exécutées en période de
gel ou lorsque la terre est détrempée par la pluie ou le dégel.

Qualité / Normes
Tous les végétaux fournis par I'Entrepreneur devront étre conformes a I'espéce et a la variété demandée, exempts de
plaies et de toutes attaques de parasites. La ramure sera réguliére, bien fournie, le systéme racinaire en parfait état.
Ils devront répondre aux normes AFNOR.
Il s'agira des végétaux issus de jeunes plants repiqués de type 1/1, plantés ensuite a une distance suffisante en
pépiniére d'élevage ou rempotés en conteneur pour y étre cultivés au moins deux ans. Les tailles appliquées aux
différents stades de la culture doivent permettre d'obtenir des touffes trés ramifiées depuis la base.
Le choix des espeéces et taille des sujets reste une exclusivité du maitre d’ceuvre.
Aucune modification n'est autorisée sans accord expresse et écrit du maitre d’ceuvre.

Provenance
Pépinieres de provenance des plants :
Dans les dix jours qui suivent la notification du marché, I'Entrepreneur devra faire connaitre la ou les pépinieres qu'il
choisit pour la fourniture. Le Maitre d'Euvre se réserve le droit de les visiter, de les agréer ou de les refuser.
L'Entrepreneur choisira des pépiniéres locales ou situées dans des zones géographiques a climat et sol comparable a
ceux du chantier.

Fourniture / Transport
Transport et stockage des végétaux
Toutes les précautions seront prises pour protéger les conteneurs du soleil, du vent et du gel.
Il est indispensable pour une bonne reprise de conserver une humidité correcte des conteneurs.
Les véhicules de transport seront fermés (bache pour camion).
Si le stockage temporaire (< a 48 heures) s'avere indispensable (gel, pluie...), les plants seront mis en jauge dans un
sol léger (sable et terre) sur un site abrité du vent et du soleil avec possibilité d’arrosage.
Attention il est rappelé que les camions semi-remorques ne peuvent accéder directement au site du chantier.
L'entrepreneur tiendra compte de cette contrainte pour réceptionner, stocker et acheminer les végétaux a planter.

Réception des végétaux

La réception des plants s'effectue sur le lieu de plantation par le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur.

Le Maitre d'ceuvre sera prévenu huit (8) jours a l'avance des dates de livraison. Au cas ou un lot serait refusé,
I'évacuation sera faite sous quarante-huit (48) heures. Les certificats de provenance des végétaux seront remis au
Maitre d'Cuvre.

La conformité spécifique et variétale de certains végétaux étant difficiles a apprécier au moment de la livraison, le
contréle de conformité s'effectuera, pour ceux-la, lorsqu'ils seront en pleine végétation.

Mise en ceuvre / exécution
Fouilles :
L'ouverture du trou de plantation devra étre réalisée uniquement sur sol bien réessayer et sera réalisée
manuellement. L'ajustement définitif étant dans ce cas, constitué par la réouverture de l'espace nécessaire a la
disposition parfaite de I'appareil radiculaire, ameublir manuellement la terre fraichement mise en place.
Le maitre d'ceuvre préconise l'apport d'un terreau horticole en mélange de la terre végétale et d'un amendement
organique de type fumier déshydraté, corneilles finement broyées ou équivalent.
Préparation des végétaux :

- Les racines :

L'emballage (conteneur) sera obligatoirement enlevé, les mottes des plantes vivaces seront légerement décompactées
pour supprimer |'effet de chignonage relatif a la culture en pépiniere.
Les mottes ainsi décompactées seront trempées dans un sceau d'eau jusqu’a saturation.

- La partie aérienne :
Les partie endommagées (feuilles jaunes) seront coupées proprement et ceci a la base du pétiole. Il y aura lieu de
considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée a assurer la propreté des végétaux a la plantation.
Plantations :
Ne pas apporter d'engrais de synthése lors de la plantation.
Les plans d'exécution mentionnent les distances et densités de plantation a respecter.
Les plantes vivaces seront placées de facon a ce que la terre arrive sensiblement au niveau du collet.

Les racines seront étalées soigneusement et garnies de terre la plus meuble et la plus fine sera mélangée a des
terreaux horticoles.
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Le complexe ainsi constitué sera mis en place a la main, en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de vide au
niveau du systéme racinaire.
Il est prescrit de facon impérative d'enlever les conteneurs en matiére plastique ou autres, réputées imputrescibles.

Une cuvette proportionnelle a la physionomie du végétal sera impérativement réalisée au pied de chaque végétal pour
recevoir I'eau d'arrosage. Le diamétre de la cuvette sera supérieur a celui de la motte.

Plombage a I'eau

Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et |'appareil radiculaire. Il est
prescrit impérativement méme si I'état hygrométrique du sol pourrait faire croire a son inutilité (les terres trés
mouillées présentent de grosses mottes que seul le plombage peut liaisonner).

Cette opération est différente des arrosages et bassinages qui sont exécutés au printemps au titre de I'entretien. Le
plombage sera donc effectué dés la plantation terminée a raison de 5 litres d'eau non polluante par plan.

Exigences particuliéres
Mise en jauge
Elle sera faite s'il y a lieu aux risques et périls de I'Entrepreneur et sera exécuté immédiatement apres la livraison. A
cet effet, les jauges seront préparées a I'avance sur des emplacements indiqués par le Maitre d'CEuvre.

ARTICLE 3.6. ENHERBEMENTS

Nature / Description
Les travaux comprennent la mise en ceuvre de toutes les surfaces enherbées comprenant la préparation du terrain
pour recevoir les semis, la fourniture et la mise en place des semences adaptées pour constituer soit ; des gazons ou
pelouses d'agrément arrosés ou non, des prairies rustiques qu'elles soient seéches ou humides, des surfaces enherbées
sur terre-pierre, ou des prairies fleuries.
Toutes les surfaces des aménagements accessibles par les usagers seront résistantes au piétinement.

Qualité / Normes

Graines et produits pour toutes les semences
Les graines doivent satisfaire aux normes de qualité.
Elles doivent toujours provenir de la derniére récolte, elles seront livrées sur chantier en sacs fermés.
L'entrepreneur devra justifier au maitre d'ceuvre de la provenance des graines par la remise des étiquettes figurant
sur et dans les sacs, ces étiquettes comportant :

Le numéro de conditionnement ;

Le poids du sac ;

La date de fermeture du sac ;

Le détail des espéces et variétés des composants lorsqu'il s'agit d'un mélange.
Les graines fournies devront étre inscrites au dernier Catalogue officiel francais des variétés d'espéces a gazon.
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la bonne conservation des graines pendant leur
stockage sur le chantier.

Semences pour prairie rustique séches ou humides

Les graines seront pures, correspondant bien aux genres, espéces et variétés des préconisations en fonction des
données de chacune des surfaces et des milieux de I'aménagement ainsi que des usages prévus.

La qualité de semis recherchée pour les prairies séches ou humides est une composition grainiére résistante aux
piétinements, ce qui implique, en général, une composition comprenant au moins 90% de graminées basses.

Selon les résultats des analyses de sols, I'Entrepreneur pourra proposer a l'agrément du Maitre d'CEuvre, des
mélanges bien adaptés aux climats, sols et usages des gazons, sous réserve de les justifier avec le rapport d'un
spécialiste en précisant la composition.

Semences pour prairie fleuries

Les graines seront pures, correspondant bien aux genres, espéces et variétés demandées.

La qualité de semis recherchée est une composition grainiére pour prairie fleurie extensive pouvant résister aux
piétinements, mais proposant une palette de fleurs printaniére et d'été.

Selon les résultats des analyses de sols, I'Entrepreneur pourra proposer a l'agrément du Maitre d'Euvre, des
mélanges bien adaptés aux climats, sols et usages des gazons, sous réserve de les justifier avec le rapport d'un
spécialiste.
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Mélanges de graines fixés par le Maitre d'Guvre

L'entrepreneur sera tenu de s'assurer que le ou les mélanges préconisés sont adaptés aux engazonnements a réaliser,
en fonction du type d'engazonnement prévu, de son ou de ses expositions, du climat, des caractéristiques des sols,
etc., et des conditions d'entretien ultérieur.

Dans le cas ou il jugera que ce ou ces mélanges ne sont pas adaptés, il proposera un ou des autres mélanges a
I'agrément du maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou certaines variétés de graines demandées ne seraient pas disponibles en quantités suffisantes sur le
marché des semences, I'entrepreneur pourra proposer d'autres variétés équivalentes en caractéristiques d'utilisation.

Mélanges de graines non fixés par le Maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre n'a pas fixé la composition du ou des mélanges de graines a utiliser pour les engazonnements ou
les enherbements des prairies.

Il appartiendra a I'entrepreneur de proposer a I'agrément du maitre d'ceuvre, un ou des mélanges de graines adaptés
pour les engazonnements prévus.

D'une maniére générale les mélanges grainier seront choisis en fonction de leur bon recouvrement sur I'ensemble des
saisons, de leur capacité a résister au piétinements (ouverture au public de toutes les surfaces enherbées), de leur
résistance a la sécheresse (pour limiter I'arrosage) et de leur développement plutdt réduit permettant de faire des
économies d'entretien.

L'entrepreneur devra établir le ou les mélanges qu'il propose sur la base de critéres de I'opération, dés la période de
préparation des travaux dont notamment les suivants.
Types d'utilisation des gazons :

eGazon de détente et d'agrément pour les parties situées au sein des aménagements

eGazon de bon recouvrement situé sur les stocks de terre végétale
Fonction des gazons :

«Fonction décorative et de recouvrement pour éviter la levée d'adventices
Caractéristiques de la terre végétale mise en place :

eMode d'engazonnement : traditionnel ou par projection.

«Durée de germination.

eFaible ou importante production d'herbe.

eComportement hivernal et estival.

eInfluence du climat.

eInfluence de I'exposition, des différentes zones de gazons s'il y a lieu.

ePossibilités d'entretien du maitre d'ouvrage (tontes et arrosages).
Il est rappelé que la Commission nationale des labels a mis au point en 1987 des normes de composition de mélanges
types de graines pour les 3 types de gazons référencés ci-dessus en a), b) etc.) ; ces mélanges préconisés font I'objet
d'un « label rouge ».
L'entrepreneur est invité a proposer dans la mesure du possible, ces mélanges « label rouge », adaptés s'il y a lieu.
Dans la mesure du possible, les mélanges proposés devront étre élaborés en partant des variétés les plus courantes,
notamment :

eFétuque rouge (demi-tracante, gazonnante et tracante) ;

oFétuque ovine ;

eRay-grass anglais ;

eAgrostide ténue ;

ePaturin des prés ;

«Pa&turin des bois ;

«Paturin commun.

Dans des cas particuliers complexes, I'entrepreneur pourra faire intervenir un laboratoire, a ses frais, pour l'assister
dans I'élaboration des mélanges.

Produits d’accompagnement - Adjuvants

Pour ce qui concerne les semis projetés (méthode hydro-seeding), les mélanges comporteront des adjuvants
nécessaires, notamment, fixateurs ou stabilisateurs du sol assurant le collage des graines et une protection contre le
ravinement, miilch, etc.

Le choix de ces adjuvants appartiendra a I'entrepreneur, il devra le proposer a l'agrément du maitre d'ceuvre avec les
dosages envisagés et les résultats escomptés.

Provenance des semis de prairies fleuries et gazons
La provenance des graines devra étre agréée par le Maitre d'CEuvre qui en examinera la composition précise transmise
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par I'Entrepreneur avant la commande.

A titre indicatif les variétés de graines pour prairie seéche pourront étre trouvées chez des spécialistes de semences sur
des milieux similaires.

La composition floristique précise (noms botaniques des especes) et la proportion des semences fera I'objet d'une
approbation du maitre d'ceuvre.

A titre d'exemples de mélanges grainiers suivants pour prairies seches, d'especes mésophiles ou pour prairies humides
peuvent étre préconisés :

MELANGE GRAINIER POUR PRAIRIE INSTALLEE EN MILIEU SEC A MESOPHILE

Type : Prairie herbacée a fauche tardive Densité : 10 g/m?

Fauche tardive (aprés le 15 juillet) avec exportation des résidus et une fauche de propreté en

Entretien : début de printemps.

Nom latin

I Nom vernaculaire

%

Graminées
Agrostis stolonifera

Aloperurus pratensis

Agrostide stolonifere
Vulin de pres

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 8
Arrhenatherum elatius Fromental 10
Bromus hordeaceus Brome mou 8
Cynosurus cristatus Crételle des prés 8
Dactyle glomerata Dactyle agglomérée 7
Festuca pratensis Fétuque des prés 6
Festuca rubra Fétuque rouge 6
Holcus lanatus Houlque laineuse 5
Lolium perenne Ray-grass anglais 3
Phleum pratense Fléole des prés 4
Poa pratensis Paturin des prés 4
Poa trivialis Paturin commun 4
Trisetum flavescens Avoine jaunatre 8
90
Légumineuses
Lotus corniculatus Lotier corniculé 1
Trifolium pratense Tréfle des prés 1
Trifolium repens Trefle blanc 1
3
Autres
Filipendula ulmaria Filipendula ulmaria 0,5
Galium mollugo Caille-lait-blanc 0,8
Tragopogon pratensis Barbe de bouc 0,8
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 0,5
Ranunculus acris Renoncule acre 0,6
Rhinanthus alectorolophus Rhinanthe créte-de-coq 0,7
Sanguisorba minor Petite pimprenelle 0,7
Silene flos-cuculi Siléne fleur de coucou 0,7
Stellaria graminea Stellaire graminée 0,5
Succisa pratensis Succise des prés 0,8
Veronica chamaedrys Véronique petits chénes 0,4
7
TOTAL Mélange pour réfection de prairie 100

MELANGE GRAINIER POUR PRAIRIE INSTALLEE EN MILIEU MESOPHILE A HUMIDE

Type : Prairie herbacée a fauche tardive Densité : 20 g/m2

Fauche tardive (aprés le 15 juillet) avec exportation des résidus et une fauche de propreté en

Entretien : début de printemps.
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Nom latin Nom vernaculaire %
Graminées
Agrostis stolonifera Agrostide stolonifere 2
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 8
Cynosurus cristatus Crételle des prés 8
Deschampsia cespitosa Canche cespiteuse 6
Festuca arundinacea Fétuque faux-roseau 10
Festuca pratensis Fétuque des prés 10
Holcus lanatus Houlque laineuse
Lolium perenne Ray-grass anglais
Phalaris arundinacea Baldingére 6
Phleum pratense Fléole des prés 10
Poa pratensis Paturin des prés 10
Poa trivialis Paturin commun 8
90
Légumineuses
Lotus corniculatus Lotier corniculé 1
Trifolium pratense Trefle des prés 1
Trifolium repens Trefle blanc 1
3
Autres
Achillea millefolium Achillée millefeuille 1,5
Centaurea jacea Centaurée Jacée 1
Filipendula ulmaria Filipendula ulmaria 0,5
Silene flos-cuculi Silene fleur de coucou 0,5
Ranunculus repens Renoncule rampante 0,5
Lycopus europaeus Lycope d'Europe 0,5
Ranunculus repens Renoncule rampante 0,5
Mentha suaveolens Mentha rotundifolia 0,5
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 0,5
Succisa pratensis Succise des prés 1
7
TOTAL Mélange pour réfection de prairie 100

Mise en ceuvre / Exécution

Préparation du sol d’accueil des semis

Le travail sera réalisé par temps sec ou ressuyé. Le terrain aura été sous-solé avant mise en place de la terre
végétale. Il sera procédé d'abord a I'enlévement des adventices, racines, pierres, etc.

1l sera procédé ensuite au dressage parfait des surfaces a ensemencer au cours duquel les mottes seront brisées.

Le semis comportera les opérations suivantes :

- grattage du sol a la griffe ou au rateau dans les deux sens sans descendre en profondeur et enlévement des déchets
tel que pierres de gros calibre, racines et tout autre élément indésirable. Enfouissage des petites pierres si nécessaire.
- ensemencement : la densité du semis des graines sera faite aussi uniformément que possible en fonctions des
mélanges et des résultats a obtenir :

- Pour les pelouses et gazons de 20 a 40 gr/ m2,

- Pour les prairies moyennes a humides de 20 gr/ m2,

- Pour les prairies seches de 10 gr/ m2,

-~ Pour les prairies fleuries, généralement installées sur terrains secs et pauvres, de 5 a 6 gr/ m2, soit a raison
de cing ou six kilogrammes (5 ou 6 kg) pour 1000 m2, le mélange grainier étant intégré a un sable pur et
calibré et brassé pour obtenir un mélange homogéne avant semis.

- enfouissage des semences par ratissage léger sur un demi-centimétre (0,005 m) d'épaisseur dans les deux sens,

- roulage |éger au rouleau de soixante (60) a quatre-vingts (80) kilogrammes.

- pour les pelouses, gazons et prairies fréquentées, les surfaces a enherber intégrent une opération de finition qui
comprend les deux premiéeres tontes réalisées aprés la bonne levée des semis. Ces deux premiéres tontes permettent
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de procéder de renforcer la pelouse au démarrage et participent au constat de reprise des surfaces enherbées.

Elles sont réalisées apres le constat des semis et a partir du constat de la pousse des semis (généralement en
automne ou a partir du 15 avril et 2 a trois semaines apreés les semis, selon température de la terre et selon conditions
météorologiques) et a 15 jours d'intervalles minimum, selon les conditions pluviométriques.

Les hauteurs de garde des tondeuses seront suivantes :

- la premiére tonte, réalisée impérativement par temps sec, avec une garde de 5 cm de hauteur, permettant de faire
taller les semis pour les renforcer, I'Entrepreneur étant tenu de réensemencer au plus tot les parties ou I'herbe n'aurait
pas suffisamment levé suite a cette premiére tonte,

- la deuxieme tonte réalisée impérativement par temps sec, avec une garde de 7 cm de hauteur, I'Entrepreneur étant
tenu de réensemencer au plus t6t les parties ou I'herbe n'aurait pas suffisamment levé suite a cette seconde tonte.
Ces tontes feront I'objet d’'une remise de bons de passage avec photos remis par I'entrepreneur au maitre d'ouvrage.

C'est a partir de ces deux interventions de finition des enherbements, qui ne concernent pas les prairies fleuries qui
ne doivent pas étre tondues pour conserver leur potentiel de fleurissement printanier et estival, que le constat de
reprise des surfaces enherbées peut étre réalisé et consigné pour réception par un écrit, la période d'entretien débute
pour une année ou deux selon ce qui est prévu au marché.

ARTICLE 3.7. PAILLAGES DES SURFACES PLANTEES

MULCH DE TYPE COPEAUX DE BOIS CALIBRES

Nature / Description
Mise en place de miilch constitué de copeaux de bois calibrés a base de broyat de végétaux du site ou d'autres sites.
Il peut étre aussi du bois raméal fragmenté, c'est a dire du broyat de jeunes rameaux ligneux de feuillus ? ou alors un
broyat issu de d'écorces de peuplier ou équivalent, sur une épaisseur : de 0,07 m a 0,10 m pour toutes les surfaces
plantées d'arbres, d'arbustes ou plantes couvre-sol.

Qualité / Normes
Le choix du miulch sera soumis a I'approbation du maitre d’‘ceuvre et du futur service gestionnaire a partir de la
présentation d'un échantillon, au minimum 2 semaines avant les travaux de mise en place.

Exigences particuliéres
Mise en place sur une épaisseur au moins égale a 0,07 m sur toute la surface concernée. Couleur du Mulch : brun
sombre.

ARTICLE 3.8. GARANTIE ET ENTRETIEN DES VEGETAUX DURANT LA PREMIERE ANNEE
- PERIODE DE PARACHEVEMENT DES PLANTATIONS -

Nature / Description

Le constat de mise en place des plantations :

Le constat de mise en place des plantations est le point de départ du calendrier de garantie de reprise des végétaux
et d'entretien des plantations.

A la fin du chantier de plantation, un constat contradictoire, établi par le maitre d'ceuvre sur la base d'un écrit
précisant la date des plantations. Il fixe la date précise (année n si les plantations sont faites en automne, ou alors
année n+1 si elles sont faites au printemps suivant) a partir de laquelle courent le délai de garantie de reprise et les
périodes d'entretien des plantations.

Le constat de mise en place des plantations est donc bien le point de départ du calendrier de vérification des
opérations d’entretien sera réalisé par la maitrise d’ceuvre pour controler ces opérations et viser les certificats de
paiement.

Le constat de reprise des plantations :

Le constat de reprise des plantations est un constat contradictoire, établi par le maitre d'ceuvre sur la base d'une visite
effectuées en présence de I'entrepreneur faisant I'objet d'un compte rendu qui consigne le constat de bonne reprise
de la végétation du chantier.
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1l s'effectue a la fin de la premiére période de végétation (printemps, été et début automne), c'est a dire entre le 15
septembre et le 15 novembre de I'année n+1.

Basé sur un constat visuel de la feuillaison et du bon développement du végétal, il est consigné par écrit a partir du
constat contradictoire, signé par I'entrepreneur.

Garantie :

Tout plant noté mort ou en mauvais état sanitaire est remplacé aux frais de I'entrepreneur au cours de la saison de
plantation suivante qui s'étale sur la fin d'automne, I'hiver et le début de printemps, soit du 15 novembre de I'année
n+1 au 15 avril de I'année n+2.

Les végétaux qui sont plantés a cette occasion sont des par des végétaux de taille supérieure ; exemple : arbre planté
en 16/18 sera remplacé par un arbre en 18/20. Cet état portera sur les végétaux morts ou défectueux, mais aussi sur
les végétaux non conformes en genre, espéce, variété, en taille ou mal implanté.

La mortalité par vandalisme, accident ou en raison de conditions climatiques exceptionnelles, est exclue du cadre de la
garantie.

En cas de mortalité, il fera I'objet d'une demande de remplacement de végétaux constatés secs ou en mauvais état
phytosanitaire.

La période de parachévement des plantations
Elle débute a la date du constat de mise en place initiale des plantations et se termine 12 mois apres.

- Entretien :
L'entretien des végétaux comprend l'arrosage, désherbage, la taille de formation, le traitement par lutte biologique si
nécessaire, selon CCTP.

ENTRETIEN DES ARBRES :

- Durée de la période de parachévement des arbres
Elle débute a la date du constat de mise en place initiale des plantations et se termine 12 mois apres.

- Périodicité des travaux d'entretien :

Le programme annuel d'exécution des travaux d'entretien est défini dans le calendrier précisant les travaux d’entretien
dressé par I'entrepreneur qui sera impérativement remis a la date du constat de plantation des végétaux.

Ce calendrier comporte une colonne dans laquelle sont inscrites les dates théoriques et la fréquence annuelle
d'intervention de l'entrepreneur.

Les prestations d’entretien font 'objet de la tenue d’un cahier a jour comportant la consignation des bons de passage
décrivant des travaux d’entretien réalisés et sa remise systématique a la maitrise d'ouvrage.

- Arrosage des Arbres :

Selon pluviométrie, des arrosages réguliers seront a prévoir entre le 15 mars et le 15 septembre a raison d'un
arrosage toutes les deux semaines en moyenne, soit 12 arrosages a prévoir durant la saison de pleine végétation.

La dose d'arrosage a recevoir par chaque arbre lors d’'un arrosage étant de 200 litres et pouvant étre augmentée en
cas de sécheresse importante, une large cuvette sera impérativement réalisée au pied de chaque arbre.

Pour assurer un bon arrosage estival sans provoquer de débordement la dimension du diamétre de la cuvette sera
supérieure a celle de la motte.

Cette cuvette sera confectionnée pour pouvoir contenir un minimum de 200 litres par arrosage. Sachant qu’un apport
de 200 litres par arbre devra pouvoir étre assuré quotidiennement en période de canicule, les dimensions de la
cuvette préconisées sont les suivantes : rayon intérieur de la cuvette de 0.80 m (surface du disque = [1 x r2, soit
cuvette = 2.0096 m2) permettant de stocker 200 litres sur 10cm d’épaisseur. Le bourrelet extérieur de la cuvette sera
de 0.15 m de hauteur. La cuvette sera a remplir de 10 cm d’eau a chaque passage. Ces arrosages obligatoirement
précédés d'une vérification de I'état d'humidité du sol, seront consigné sur un bon de passage systématiquement
remis au Maitre d’ouvrage a la suite de chaque arrosage.

- Taille de formation des arbres tiges

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que pour toutes opérations de taille seront impérativement
précédées d'une réunion sur le chantier entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur.

Les déchets de taille seront broyés sur place. Ils seront stockés sur place pour réutilisation en mulch, ils pourront aussi
étre évacués sur la demande du Maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra disposer pour chaque intervention :

- d'un technicien spécialisé, chargé de la taille et agrée par le maitre d’ceuvre,
- d'un matériel adapté a la bonne exécution des travaux afin de pouvoir travailler sur le pourtour de la couronne,
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Les opérations consisteront en une taille de formation qui aura pour but de former la charpente afin qu'ils puissent
présenter a I'age adulte le port désiré par le maitre d'ouvrage.

Cette taille permettra notamment :

- d'assurer la prédominance de I'axe central (fleche) ou d'effectuer un re-fléchage seulement si celui-ci est nécessaire,
- De répartir les charpentieres régulierement le long du tronc,

- De rééquilibrer la vigueur des charpentiéres les unes par rapport aux autres,

- D'élaguer le tronc (élimination des branches basses) pour obtenir une hauteur sous couronne homogene pour
I'ensemble de I'alignement.

Une parfaite homogénéité sera demandée pour I'ensemble des alignements.

Par ailleurs, I'entrepreneur aura a sa charge I'ébourgeonnage des troncs et la coupe des rejets pouvant se développer
au pied des arbres.

- Entretien du pied d‘arbre :

L'entreprise effectuera un binage de la terre sur 0,15 m de profondeur avec évacuation des mauvaises herbes et
évacuation des adventices, déchets et détritus, y compris des gros éléments.

Cette opération bien qu'a premiére vue insignifiante constitue I'une des conditions de reprise de tout végétal. En effet
un binage effectué dans les régles de I'art permet non seulement d'éliminer la concurrence dans la convoitise des
éléments minéraux, mais surtout de réduire I'évaporation de I'eau du sol d'environ 30 %.

Le désherbage chimique sera soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre préalablement a chaque intervention. Ces
produits devront étre homologués par le ministére de I'agriculture pour cet usage. L'entrepreneur devra utiliser un
matériel adapté a ce type de traitement, et sera tenu pour responsable de toute dégradation des végétaux liée a
I'application de désherbant chimique.

Dans le cas ou le pied d'arbre et les massifs sont recouverts de mulch, I'entreprise veillera a ce qu'il soit réguli€rement
réparti, et fera des compléments si nécessaire.

Le passage du rotofil au pied des arbres est totalement proscrit pour cause de risque d'abimer I'écorce
qui constitue son systéme vasculaire vital de I'arbre et dont les dommages sont souvent irrémédiables.

- Soins aux arbres :

A la demande du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur devra réaliser des opérations de soins afin de réparer les dégats
occasionnés par des tiers.

Ces soins consisteront a favoriser une bonne cicatrisation des plaies pour éviter une infection par des parasites.

Les modalités d'interventions seront définies au cas par cas par le maitre d’ceuvre.

ENTRETIEN DES ARBUSTES :

- Durée de la période de parachévement des arbustes
Elle débute a la date du constat de mise en place initiale des plantations et se termine 12 mois apres.

- Périodicité des travaux d'entretien :

Le programme annuel d'exécution des travaux d'entretien est défini dans le calendrier précisant les travaux d’entretien
dressé par I'entrepreneur qui sera impérativement remis a la date du constat de plantation des végétaux.

Ce calendrier comporte une colonne dans laquelle sont inscrites les dates théoriques et la fréquence annuelle
d'intervention de I'entrepreneur.

Les prestations d’entretien font 'objet de la tenue d’un cahier a jour comportant la consignation des bons de passage
décrivant des travaux d’entretien réalisés et sa remise systématique a la maitrise d’ouvrage.

- Arrosage des Arbustes :

Selon pluviométrie, des arrosages réguliers seront a prévoir entre le 15 mars et le 15 septembre a raison d'un
arrosage toutes les deux semaines en moyenne, soit 12 arrosages a prévoir durant la saison de pleine végétation.

La dose d'arrosage a recevoir par chaque arbuste lors d’un arrosage étant de 50 litres et pouvant étre augmentée en
cas de sécheresse importante, une large cuvette sera impérativement réalisée au pied de chaque arbuste.

Pour assurer un bon arrosage estival sans provoquer de débordement la dimension du diameétre de la cuvette sera
supérieure a celle de la motte.

Cette cuvette sera confectionnée pour pouvoir contenir un minimum de 50 litres par arrosage. Sachant qu’un apport
de 50 litres par arbuste devra pouvoir étre assuré quotidiennement en période de canicule, les dimensions de la
cuvette préconisées sont les suivantes : rayon intérieur de la cuvette de 0.40 m (surface du disque = [1 x r2, soit
cuvette = 2.0096 m2) permettant de stocker 50 litres sur 10cm d’épaisseur. Le bourrelet extérieur de la cuvette sera
de 0.15 m de hauteur. La cuvette sera a remplir de 10 cm d’eau a chaque passage. Ces arrosages obligatoirement
précédés d'une vérification de I'état d'humidité du sol, seront consigné sur un bon de passage systématiquement
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remis au Maitre d’'ouvrage a la suite de chaque arrosage.

- Taille de formation des arbustes
Les déchets de taille seront broyés sur place. Ils seront stockés sur place pour réutilisation en miilch, ils pourront aussi
étre évacués sur la demande du Maitre d'ceuvre.

- Entretien du pied d'arbuste :

L'entreprise effectuera un binage de la terre sur 0,15 m de profondeur avec évacuation des mauvaises herbes et
évacuation des adventices, déchets et détritus, y compris des gros éléments.

Cette opération bien qu'a premiére vue insignifiante constitue I'une des conditions de reprise de tout végétal. En effet
un binage effectué dans les regles de I'art permet non seulement d'éliminer la concurrence dans la convoitise des
éléments minéraux, mais surtout de réduire I'évaporation de I'eau du sol d'environ 30 %.

Le désherbage chimique sera soumis a l'approbation du maitre d‘ceuvre préalablement a chaque intervention. Ces
produits devront étre homologués par le ministere de I'agriculture pour cet usage. L'entrepreneur devra utiliser un
matériel adapté a ce type de traitement, et sera tenu pour responsable de toute dégradation des végétaux liée a
I'application de désherbant chimique.

Dans le cas ou le pied d'arbuste et les massifs sont recouverts de milch, I'entreprise veillera a ce qu'il soit
régulierement réparti, et fera des compléments si nécessaire.

Le passage du rotofil au pied des arbustes est totalement proscrit pour cause de risque d'abimer
I'écorce qui constitue son systéme vasculaire vital de I'arbuste et dont les dommages sont souvent
irrémédiables.

ENTRETIEN DES PLANTES COUVRE SOL, VIVACES, BULBES ET GRIMPANTES :

- Durée de la période de parachévement des couvre-sol, vivaces, bulbes et grimpantes
Elle débute a la date du constat de mise en place initiale des plantations et se termine 12 mois apres.

Garantie :

Tous les végétaux plantés en automne de 'année n, ou alors en hiver ou au début de printemps de I'année n+, seront
garantis jusqu'au début du deuxiéme automne suivant la plantation, soit jusqu’a lI'automne de I'année n+2, ce qui
correspond a une période de végétation supplémentaire suivant le premier constat de reprise.

Le constat de reprise des végétaux sera effectué a la fin de la premiére saison de végétation active de la période de
parachevement des plantations, c'est-a-dire a la fin de I'été ou I'automne suivant la plantation, généralement entre le
15 aollt et le 15 octobre (de I'année n+1), lors d’une visite de I'entrepreneur et du maitre d’ceuvre.

Basé sur un constat visuel de la feuillaison et du développement du végétal il sera consigné par écrit a partir du
constat contradictoire, signé par I'entrepreneur.

En cas de mortalité, il fera I'objet d'une demande de remplacement de végétaux constatés secs ou en mauvais état
phytosanitaire.

Les végétaux morts seront remplacés immédiatement aprés le constat de reprise (durant I'automne de I'année n+1)
dans la force supérieure selon CCTP et font l'objet d'un report des garanties et entretien sur deux années
supplémentaires (années n+2 et n+3).

Tout plant noté mort ou en mauvais état sanitaire sera remplacé aux frais de I'entrepreneur au cours de la saison de
plantation suivante par des végétaux de taille supérieure.

Par exemple : un arbuste de taille 40/60 sera remplacé par un sujet de 60/80.

Cet état portera sur les végétaux morts ou défectueux, mais aussi sur les végétaux non conformes en genre, espéce,
variété, en taille ou mal implanté.

La mortalité par vandalisme ou accident est exclue du cadre de la garantie de reprise.

La garantie de reprise est donc liée a I'exécution des opérations d'entretien et sera maintenue pendant les deux
périodes de végétation suivantes.

- Périodicité des travaux d'entretien :

Le programme annuel d'exécution des travaux d'entretien est défini dans le calendrier précisant les travaux d’entretien
dressé par I'entrepreneur qui sera impérativement remis a la date du constat de plantation des végétaux.

Ce calendrier comporte une colonne dans laquelle sont inscrites les dates théoriques et la fréquence annuelle
d'intervention de l'entrepreneur.

Les prestations d’entretien font I'objet de la tenue d’un cahier a jour comportant la consignation des bons de passage
décrivant des travaux d’entretien réalisés et sa remise systématique a la maitrise d’ouvrage.

- Arrosage des arbustes :
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Selon pluviométrie, des arrosages réguliers seront a prévoir entre le 15 mars et le 15 septembre a raison d'un
arrosage toutes les deux semaines en moyenne, soit 12 arrosages a prévoir durant la saison de pleine végétation.

La dose d'arrosage a recevoir par chaque arbuste lors d’'un arrosage étant de 30 litres et pouvant étre augmentée en
cas de sécheresse importante, une cuvette sera impérativement réalisée au pied de chaque arbuste.

Cette cuvette sera confectionnée pour pouvoir contenir un minimum de 30 litres par arrosage. La cuvette sera a
remplir de 10 cm d’eau a chaque passage. Ces arrosages obligatoirement précédés d'une vérification de I'état
d'humidité du sol, seront consigné sur un bon de passage systématiquement remis au Maitre d’ouvrage a la suite de
chaque arrosage.

- Taille d'entretien :

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les opérations de taille a effectuer sur les plantes couvre-sol
restent mineures. Il sera cependant plus soutenu sur les plantes vivaces et notamment les graminées qui nécessite un
rabattage des touffes en début de printemps.

L'entreprise devra disposer pour chaque intervention d’un technicien spécialisé, chargé de la taille et agrée par le
maitre d'ceuvre,

Les déchets d'entretien, propriété de I'entreprise, seront évacués du site au fur et a mesure.

- Entretien du substrat des massifs de plantes couvre-sol, vivaces, bulbes et grimpantes :

L'entreprise effectuera un binage de la terre sur 0,05 m de profondeur avec évacuation des adventices et déchets et
détritus, y compris des gros éléments.

Cette opération bien qu'a premiére vue insignifiante constitue I'une des clés de reprise de tout végétal. En effet un
binage effectué dans les regles de Il'art permet non seulement d'éliminer la concurrence dans la convoitise des
éléments minéraux, mais surtout de réduire I'évaporation de I'eau du sol d'environ 30 %.

Le désherbage chimique n'est pas autorisé. L'entrepreneur pourra étre tenu pour responsable de toute dégradation
des végétaux liés a I'application de désherbant chimique.

Juste avant la pleine reprise de la végétation (mi-printemps) I'entrepreneur apportera un engrais a libération lente de
type 10-15-15

L'entreprise veillera a ce que le miilch soit régulierement réparti, et fera des compléments, si nécessaire.

Pour les bulbes de printemps (jonquilles, narcisses...), on veillera a ne pas supprimer les fleurs fanées, les feuilles de
I'année et les restes de tiges avant le mi- juin, afin que le bulbe puisse se régénérer.

Pour les grimpantes, une taille de fin d'été sera bienvenue pour cantonner leur développement.

ENTRETIEN DES SURFACES ENHERBEES :

- Durée de la période de parachévement des surfaces enherbées

— Pour les pelouses, gazons, prairies moyennes (mésophiles) et fraiches (Iégérement humides), la premiére
période d'entretien débute a la date de réception des surfaces enherbées, c'est a dire aprés la deuxiéme
tonte de finition de ces enherbements et se termine 12 mois apres.

- Pour les prairies séches, prairies humides et prairies fleuries, la premiéere période d'entretien débute a la
date de réception des surfaces enherbées, c'est a dire aprés le constat de bonne levée de ces
enherbements par le maitre d'ceuvre (généralement deux a quatre semaines aprés le semis) et se termine
12 mois apres.

Tontes et fauchage :
Apres les opération de finition des enherbement impliquant deux tontes prévues et intégrées au poste Enherbements,
les pelouses semées seront régulierement tondues (y compris évacuation de papiers ou déchets divers) pour
maintenir I'nerbe a 8 cm au maximum selon une régularité de 10 a 13 coupes par an. La physionomie de la pelouse
aprées la coupe devra étre réguliére ne laissant apparaitre aucune trainée ou irrégularité.
Les pieces graphiques et plans figurent et mentionnement par les légendes les différentes surfaces enherbées de
I'aménagement, soit : les pelouses et gazons, les prairies moyennes a humides, les prairies séches et les prairies
fleuries.
Les usages sont associés a ces types d'enherbements :
— pelouses, gazons, prairies moyennes (espéces mésophyles) et séches selon un gradient d'usages et de
fréquentation soutenus a plus extensif impliquant des tontes réguliéres ou des fauches espacées ;
— prairies humides et prairies fleuries : espaces de contemplation ou a usages écologiques impliquant une
moindre régularité de fauches.
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Pour les enherbements de pelouses, gazons, prairies moyennes (mésophyles) et fraiches (Iégérement humides), on
prévoira de maintenir I'herbe a 8 cm, au maximum. Selon pluviométrie, il sera prévu annuellement, selon
pluviométrie: - 10 a 13 tontes par an,

- de hauteur de garde de I'outil de coupe sera de : 3 a 5 cm, pour maintient de hauteur de pelouse a 4cm

- avec fréquence de découpe des bordures : au moins une fois par an ;

L'entretien annuel des gazons comprend :

- la tonte,

- le décompactage qui vise a compenser le tassement du sol d{i notamment au piétinement, au passage des engins ou
a la pluie et qui se fait sur une profondeur de 15 a 25 cm,

- le regarnissage des gazons dégradés comprend un semis de regarnissage a I'automne ou au printemps,

Précédé d’une scarification ou d'une aération et généralement suivi d'un sablage ou d'un terreautage, d’une
fertilisation et d'arrosages fréquents pendant la période d'établissement. Les doses des semis varient suivant I'état de
dégradation du gazon de 1 a 2 kg pour 100 m2 et 150 gr a 300 g pour 100m2 de prairie.

- roulage doit étre effectué avec un rouleau spécifique a gazon. Le rouleau utilisé a une grande largeur de travail pour
éviter de marquer le sol, et un poids au centiméetre de génératrice n’excédant pas 2 kg. Tout autre matériel,
notamment du type compacteur a jante lisse utilisé en travaux publics est proscrit. Le roulage est effectué avec une
vitesse d'avancement faible. Le sol a travailler doit étre largement ressuyé mais humide. Un sol gelé, détrempé, trop
plastique ou sec ne doit pas étre roulé.

Les zones délicates telles que bordures, bandes, parties plantées seront tondues avec des engins légers a faibles
largeurs de coupe.

Pour les prairies humides, délaissés et autres zones enherbées extensives, on prévoira le maintien de la prairie et
d'éviter un enfrichement par des fauches périodiques empéchant une reconquéte par les broussailles, il sera prévu
annuellement, selon pluviométrie :

- 4 a 8 fauches par an,

- de hauteur de garde de l'outil de coupe sera de : 8 cm (a la base des tiges) ;

- avec date de démarrage selon objectif de gestion, de restect de I'environnement et d'usages :
- coupe de biomasse en mai-juin (pas avant pour zones a bulbes) ;
- fauchages et broyage selon pousses saisonniéres ;
- ramassage et broyage aprés aprés la maturité des graines pour favoriser le semis naturel, et en tenant compte du
cycle biologique de la faune présente.

L'entretien annuel des prairies humides, délaissés et autres zones enherbées extensives comprend :

- La fauche réguliére au moyen de broyeurs rotatifs ou a fléau ou de faucheuses,

- Le regarnissage des surfaces dégradées qui implique un semis de regarnissage a l'automne ou au printemps,
Précédé d'une scarification ou d’une aération. Les doses des semis adaptées varient suivant I'état de dégradation du
gazon de 1 a 2 kg pour 100 m2.

Pour les prairies séches extensives et les prairies fleuries (nécessairement non fréguentées), on prévoira le maintien
de la prairie et d'éviter un enfrichement par des fauches périodiques empéchant une reconquéte par les broussailles, il
sera prévu annuellement, selon pluviométrie :

- 1 3 4 fauches par an,

- de hauteur de garde de I'outil de coupe sera de : 12 a 18 cm (y compris évacuation de papiers ou déchets
divers) afin d'épargner la petite faune autant que faire se peut.

- avec date de démarrage selon objectif de gestion, de restect de I'environnement et d'usages :
- fauchages selon pousses saisonniéres ;
- ramassage et broyage apres la maturité des graines pour favoriser le semis naturel et en tenant compte du cycle
biologique de la faune présente.
Compte tenu de son intérét, I'entretien annuel des prairies fleuries comprend :
- le regarnissage des surfaces dégradées qui implique une reprise de ces zones comprenant :
- une évacuation des restes de broyages avant intervention de début de printemps,
- une scarification légére des surfaces a reprendre avant reprise des semis,
- un semis de regarnissage a I'automne ou au printemps,
Les doses des semis adaptées varient suivant I'état de dégradation du gazon de 1 a 2 kg pour 100 m2 pour les
prairies fleuries.
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Le matériel utilisé a cet effet devra recevoir I'agrément du Maitre d'ceuvre : Attention I'utilisation d'un fil dans les
surfaces plantées d'arbustes et d'arbres est totalement interdite car elle endommage le systeme vasculaire de ces
végétaux supérieurs.

L'entreprise effectuera une évacuation des déchets et détritus, y compris des gros éléments sur I'ensemble des
surfaces enherbées. Les produits de tontes, propriété de I'entreprise, seront évacués du site au fur et a mesure.

Aération, engrais, roulage :

Une aération par passage de herses souples sera effectuée au démarrage de la végétation, avec apport simultané
d'un engrais soluble a absorption lente, préalablement agréé par le Maitre d’ceuvre.

Un roulage général sera ensuite exécuté lorsque le sol sera suffisamment humide, tout en permettant néanmoins le
passage du rouleau.

Qualité / Normes

Les fournitures devront satisfaire aux prescriptions des Normes Frangaises régulierement homologuées, a I'ensemble
des fascicules du CCTG (dont les normes AFNOR), au Fascicule n°35 du CCTG de travaux de génie civil, ainsi qu'a
celles stipulées au présent CCTP.

ARTICLE 3.9. GARANTIE ET ENTRETIEN DES VEGETAUX DURANT LA DEUXIEME ANNEE
- PERIODE DE CONFORTEMENT DES PLANTATIONS -

Nature / Description

Le constat de reprise des plantations a la suite de la premiére période de végétation :

Le constat de reprise des plantations établi par le maitre d'ceuvre sur la base d'une visite effectuées en présence de
I'entrepreneur consigne le constat de bonne reprise de la végétation du chantier s'effectue a la fin de la premiére
période de végétation (printemps, été et début automne), c'est a dire entre le 15 septembre et le 15 novembre
de I'année n+1.

Basé sur un constat visuel de la feuillaison et du bon développement du végétal, il est consigné par écrit a partir du
constat contradictoire, signé par I'entrepreneur.

Le constat de reprise des plantations est donc bien le point de départ du calendrier permettant la planification :

-Le constat des remplacements de végétaux a faire, si constat de mortalité ;

-Du constat et du bilan de la bonne conduite des travaux d'entretien de la premiére année - travaux de
parachévement des plantations-

-La planification des opérations d’entretien de la deuxiéeme année d'entretien — travaux de confortement des
plantations-

Il est réalisé par la maitrise d'ceuvre pour controler ces opérations et viser les certificats de paiement.

Garantie :

Tout plant noté mort ou en mauvais état sanitaire est remplacé aux frais de I'entrepreneur au cours de la saison de
plantation suivante qui s'étale sur la fin d'automne, I'hiver et le début de printemps, soit du 15 novembre de I'année
n+1 au 15 avril de I'année n+2.

Les végétaux qui sont plantés a cette occasion sont des par des végétaux de taille supérieure ; exemple : arbre planté
en 16/18 sera remplacé par un arbre en 18/20. Cet état portera sur les végétaux morts ou défectueux, mais aussi sur
les végétaux non conformes en genre, espéce, variété, en taille ou mal implanté.

La mortalité par vandalisme, accident ou en raison de conditions climatiques exceptionnelles, est exclue du cadre de la
garantie.

En cas de mortalité, il fera I'objet d'une demande de remplacement de végétaux constatés secs ou en mauvais état
phytosanitaire.

La période de confortement des plantations

Débutant a la fin de la période de parachévement qui se termine 12 mois aprés la plantation initiale, la période de
confortement des plantations court sur les 12 mois suivant pour totaliser 24 mois d'entretien a dater du constat de
mise en place initiale des plantations.
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- Entretien :

L'entretien des végétaux de la deuxiéme année d'entretien — travaux de confortement des plantations- comprend
I'arrosage, désherbage, la taille de formation, le traitement par lutte biologique si nécessaire, selon CCTP.

Concernant les arbres, les arbustes, les plantes couvre-sol, vivaces, bulbes et grimpantes et les surfaces enherbées
I'entretien comprend des prestations identiques a I'entretien prévu au poste de précédent : « Garantie et entretien des
végétaux durant la premiere année - période de parachévement des plantations - ».
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POSTE 4 : MOBILIER

ARTICLE 4.0. RAPPELS GENERAUX SUR LES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions techniques des documents suivants :
- D.T.U en vigueur a la date de la consultation et Cahiers des Charges et des Clauses Spéciales (C.C.C.S.)
propres aux ouvrages du présent lot ;
- Normes Francaises homologuées (NF) ;
- Agréments et avis du C.S.T.B. ;
- Tous les documents officiels connus a ce jour :
- Aux régles et techniques de la construction habituelle a la profession ;
- A la réglementation relative a la sécurité et a la santé conformément aux dispositions du Code du
Travail et - aux spécifications du P.G.C. - S.P.S. ;
- le DTU N° 12 relatifs aux travaux de terrassements pour le batiment ;
- le DTU N° 13.31 relatifs aux travaux de fondations superficielles pour le batiment et les régles pour leurs
calculs ;
- le DTU N° 20.1 concernant la construction des parois et murs en magonneries de petits éléments ;
- le D.T.U. 20.11 - Régles de calcul simplifiées pour les parois et murs en maconneries - Erratum 1 et 2 ;
- le DTU N°21.4 prescriptions provisoires concernant |'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants -
contenant des chlorures dans la confection des mortiers et bétons ;
- le DTU N° 26.1 applicable aux travaux d'enduit aux mortiers de liants hydrauliques ;
- les normes de I'AFNOR notamment : NFP 01.101, 01.102, 01.010, 01.011, 06.001 ;
- les recommandations professionnelles et des fabricants.

En particulier pour le mobilier urbain ou ouvrages paysagers :
- Norme DIN 7926 ;
- Cahier du C.T.B.A. ;
- D.T.U n°12 - Travaux de terrassement ;
- D.T.U n° 13.1 - Travaux de fondations superficielles ;
- Norme NFT 72.083/084/085 - Peinture - pigments, vernis, plastiques ;
- Norme NB - Carriéres, vitrerie, bois, liege ;
- Norme NFA 91.121 et 91.122 — Peintures ;
- Normes NFP 99.610 - Mobiliers urbains : robustesse et stabilité

ARTICLE 4.1. LISSE BOIS

Nature / Description

La prestation de mise en ceuvre de lisse bois comprend la mise en place d'éléments constitués d'une lisse en bois
préfabriquée, constituée de rondins de bois parfaitement rabotés assemblés au droit de poteaux verticaux ancrés au
sol au moyen de massifs en béton.

Les éléments verticaux des poteaux et les éléments horizontaux de lisse courante et d'assemblage sont réalisés dans
le méme bois de Classe d'emploi 3.2 : Bois en utilisation extérieure, sans contact avec le sol, soumis a une
humidification fréquente sur des périodes longues mais non continues, et avec séchage complet entre deux périodes
d'humidification.

Les éléments verticaux et horizontaux sont en bois brut non traité, sauf pour les parties verticales des poteaux en
contact ou en limite avec le sol par l'intermédiaire du massif béton ou en contact direct avec le végétal.

Ces poteaux verticaux en bois brut sont protégés de I'hnumidité constante du sol par un dispositif sur leur partie
enterrée, soit environs 30 a 35 cm enterrés au sein du massif béton (selon calculs de I'Entrepreneur permettant
d'assurer une tenue correcte dans le temps) plus 5 cm de hauteur visible traitée car et en contact potentiel avec
I'hnumidité des végétaux.

Ce dispositif de protection du bois au sol sera proposé par I'Entrepreneur. Il sera réalisé a partir de tout procéder de
type traitement direct du bois brut par un produit adapté ou habillage du poteau par un film protecteur ou tout autres
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dispositifs permettant au poteau d'étre décollé du sol par support de type sabot ou étrier en acier galvanisé surélevé
et scellé sur un massif d'ancrage préfabriqué ou confectionné sur place et invisible.

Les éléments horizontaux en bois brut sont composés par les lisses en rondins faconnées pour permettre leur
assemblage par les éléments de raccordement des lisses au droit des poteaux. Les éléments de raccordement des
lisses permettent de former les courbes lors de I'assemblage des dispositifs de lisse.

L'élément atteint une hauteur totale de 0,80 m pour constituer un mobilier d'adossement pour les collégiens.
Cette lisse bois implantés en limite de surface plantée constitue a la fois un élément de protection des plantations et
de délimitation des espaces.

Les éléments sont assemblés au moyen de boulonnage et visserie inox ou visserie « galvanisée au trempé ».

Les extrémités et angles sont rabotés et poncés sur place, si demande du maitre d'ceuvre pour fagon de doucines et
retrait d'échardes.

Mise en ceuvre / Exécution

- Définition du bois :
. Classe d’emploi selon norme EN 335 : CLASSE 3
. Certification : Bois certifié ou issu de foréts gérées de maniéere durable.

Essences : chéne (Quercus petraea ou Quercus robur), chataignier (Castanea sativa) ou résineux non traité de type
Douglas (Pseudotsuga Menziesii) ou pin sylvestre (Pinus sylvestris)
. Traitement de surface : brut non traité, raboté (exempts d'échardes) et chanfreiné pour parties, extrémités sciées :
chanfrein a 45° de 1.5 cm a 3 cm adoudi,

- Définition des éléments : Dimensions selon BPU

- La mise en ceuvre en élévation des lisses par assemblage des éléments et leur maintien par boulonnage ou visserie
dans avant-trous et pré-percages formant des encoches pour éviter toute partie saillante. La fixation des éléments
sera appropriée pour un assemblage et un calage au droit des poteaux, joints des lisses filantes axés sur les poteaux,
selon plan de principe du calepinage des piéces graphiques,

- y compris toutes sujétions d’ancrage, de coupes, de poses, de facon et de rabotage sur place pour adoucir les
angles, si nécessaire, selon accord du maitre d’'ceuvre,

- la tolérance admise en altimétrie et alignement ne devra pas excéder 5 mm pour 5 métres linéaires de lisse bois,

- les réservations pour pré-trous, fenétres, gorges, chanfreins,

- les éléments de boulonnage ou visserie en inox ou en acier « galvanisé au trempé », nécessaires a la bonne tenue
des ouvrages,

- la pose des éléments, y compris coupes, raccords jointifs et coupes d'onglets, le rabotage complémentaire sur place
si nécessaire, ainsi que le biseautage des angles,

- le pongage sur place pour adoucir les angles en doucines,

- y compris toute sujétion technique.

Exigences particuliéres

- Les matériaux employés devront présentés des garanties de durabilité dans le temps, de rigidité et de solidité
optimale.

- Les matériaux employés devront étre exempts de traitement fongicide pouvant porter atteinte a la santé des
collégiens.

- L'implantation préalable des ouvrages conformément aux piéces graphiques fera l'objet d’une préfiguration précise
des lisses bois au moyen de repéres visuels constitués de piquets figurant les hauteurs vues et I'ensemble des
linéaires.

Qualité / Normes
Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents
mentionnés dans le Préambule Commun ainsi que ceux en vigueur a la date de remise des offres a savoir :

- les régles de I'art de la profession ;
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- les documents techniques applicables aux travaux de charpente métallique et de serrureries ;
- les normes francaises homologuées (NF) en particulier les normes n° :
- P24-101 : menuiserie métallique, terminologie ;
- P24-203 : menuiserie métallique ;
- P24-351 : menuiserie métallique, protection contre la corrosion ;
- P35-501 : acier de construction d'usage général ;
- A-45-001 a 48-102 : produits sidérurgiques ;
- PNA 91-121 : galvanisation a chaud ;
- P 08-301 : sécurité des personnes ;
- les cahiers de charges, regles de calcul et prescriptions provisoires ou techniques isolées ayant valeur de
cahier des charges D.T.U. Existants ou de cahier des clauses spéciales D.T.U. en vigueur un mois avant la
date limite de remise des offres ;
- les normes DIN en vigueur ;
- les cahiers des Clauses spéciales assortis aux DTU ;
- les agréments et avis du C.S.T.B.

D’une fagon générale, I'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables a I'opération tant
en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type d'établissement concerné et que la nature du marché
de travaux passeé.

Quantitatif

Les prix seront définis par I'entreprise en tenant compte :
- Des marges et des chutes ;
- Des étaiements et des échafaudages etc...

Les prix ne pourront étre rectifiés sous prétexte d'oubli d'une ou plusieurs sujétions ci-dessus.

Les prix tiendront compte de toutes les sujétions non spécifiées implicitement dans le cadre type. Aprés signature du
marché, I'entrepreneur ne pourra réclamer une augmentation des montants des travaux sous prétexte d'un oubli
nuisant a la bonne finition des ouvrages.

Provenance et qualité des matériaux
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs
caractéristiques techniques, soit de leur aspect ou qualités.

L'entrepreneur est tenu de vérifier si les détails de construction décrits au CCTP et en plan (plan d'implantation et
carnet de détails) sont complets, si les types de construction sont appropriés et s'ils présentent les qualités requises a
I'utilisation pour laquelle ils sont prévus. Ceci s'applique également aux raccords avec la maconnerie et aux
sollicitations auxquelles les ouvrages sont soumis. Les assemblages seront réalisés afin de résister sans déformation ni
amorce de rupture aux essais mécaniques. Ils seront exécutés de fagon a ne permettre aucune infiltration d'eau.

Les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront étre joints a la soumission accompagnée des
justifications correspondantes.

Les piéces d'acier pour ancrage et renforcement devront étre prévues soit en acier inoxydable, soit en acier galvanisé.
Les parties devant étre soudées lors de la pose devront étre recouvertes de pate au zinc.

- Définition des éléments métalliques :
Les éléments d'assemblage a partir de platines, manchons de visserie.

Protection contre la corrosion

Les reprises sur site seront proscrites. Les rayures, griffures ou détériorations diverses seront remplacées par de
nouveaux éléments intacts. Aucune peinture ne pourra étre réalisée sur place.

Les soudures ne présenteront aucun défaut, elles seront étanches, la protection anti-corrosion sera faite également a
l'intérieure des tubes.

Les faces visibles seront parfaitement polies aprés soudures.

Eléments situés & l'extérieur

La protection des aciers sera obligatoirement assurée par galvanisation a chaud.

Rappel : il ne sera toléré aucun rattrapage sur site des épaufrures dues au transport.

Tous les ouvrages extérieurs non posés sur des ouvrages de béton existants seront fondés par un ou plusieurs massifs
en béton. La réalisation de ces massifs est a la charge de I'Entreprise du présent lot. Le dimensionnement de ces
massifs sera justifié par une note de calcul prenant en compte toutes les contraintes suivantes :
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- Portance du sol ;

- Poids propre a I'élément a fonder ;
- Critére de résistance de celui-ci ;

- Effets climatiques (neige, et vent) ;
- Poussée latérale.

Quincaillerie
Les ferrures utilisées seront celles du fabricant de profil. Dans le cas oU seraient prévues certaines ferrures
n'appartenant pas au systeme, elles devront étre choisies en observant les normes DIN correspondantes.

Si aucune prescription contraire n'est formulée dans le présent CCTP, toutes les ferrures, a I'exception des poignées de
commande et des paumelles sur ouvrants, devront étre dissimulées.

La fixation des ferrures aux profilés devra étre solidaire et sans jeu. Les raccordements par vissage dans les parois de
profilés seront effectués par rivets taraudés ou par pieces d'accouplement arriere.

La quincaillerie et les ferrages seront de premiére qualité (estampilles S.N.F.Q ou NF SNFQ exigé) de type robuste
tenant compte du poids et des dimensions des vantaux.

Toutes les pieces de quincaillerie telles que pattes a scellement, équerres, fourrures etc.... seront prévues galvanisées
a chaud. Les éléments tubulaires seront systématiquement obturés a leurs extrémités.

La quincaillerie sera en acier zingué pour les accessoires, devant offrir un état de surface soigné et une esthétique
soulignée : poignée, targettes, béquilles etc...

Le positionnement des ferrages sera congu pour permettre la continuité des joints d'étanchéité en outre des réglages
seront prévus pour permettre le rattrapage des jeux éventuels entre ouvrant et dormant.

La visserie sera en acier inoxydable.

Sujétions de chantier

Les cOtes seront relevées sur le chantier et vérifiées sur place par I'Entrepreneur avant mise en fabrication des
ouvrages de gradines, notamment aprés exécution des ouvrages en magonnerie sur lesquels ils viennent s'appuyer.

Si le Maitre d'ouvrage exige que les constructions soient prétes au montage a une date ne permettant pas d'effectuer
préalablement de relevés in situ, les cotes de fabrication seront alors définies en accord avec le Maitre d'ceuvre en
tenant compte des tolérances de construction prescrites par les normes DIN.

De plus, I'entrepreneur devra présenter au Maitre d’ceuvre toutes les notes de calcul, tous les plans d'études et de
détails nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

Les études d'exécution et d'atelier sont a la charge de I'entreprise.

Le mode de calcul des quantités tiendra compte de tous les éléments d'assemblage (boulons, goussets, cavaliers,
etc....). Les régles de calcul a prendre en compte sont celles des D.T.U. Et réglementations en vigueur a la date du
marché.

Chaque entrepreneur pourra proposer sa propre technique, sous réserve d'approbation par le maitre d'ceuvre et le
bureau de contréle.

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra, conformément a la norme DIN 18360, assurer la protection des ouvrages
réalisés contre les endommagements et vols jusqu'a réception des travaux.

ARTICLE 4.2. FOURNITURE ET POSE D'ASSISES BOIS A INSERER SUR LES MODULES
BETON EN PLACE AVEC UN SYSTEME D'EQUERRES

Nature / Description
La prestation comprend :
- La fourniture et la pose de lattes en fréne préparées en usine dimensions L=1225mm/ |=100mm/ épaisseur
38mm. Pour une assise de longueur 2450mm et largeur 500mm
Toutes les finitions (chanfreins, pongage fin) doivent étre réalisées en usine
Les éléments doivent étre parfaitement droits. Aucune latte défectueuse ou non droite ne sera admise
- La fourniture et pose de piétement en acier galvanisé et peint selon détail du maitre d'ceuvre
- La fourniture et pose de supports métalliques fixés sur muret selon détail du maitre d’'ceuvre
- Y compris toutes sujétions de pose et d’adaptation aux éléments béton relevés sur place

- Définition des éléments :
Assise de dimensions 2,45m x 0.50m, hauteur finie 0,45m en moyenne, coloris des parties métallique RAL a faire
confirmer par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d’ouvrage avant la commande
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Mise en ceuvre / Exécution

Elle comprend

- le piquetage et la prise de points de niveaux selon le projet,

- la fourniture de tous les éléments constituant les assises selon détail constitué de supports a fixer en acier
inoxydable et peint a réaliser sur mesure et d'une assise bois constitués de 4 a 5 lattes assemblées selon détail sans
accoudoir ni dossier,

- la réalisation d'un plan global de fabrication pour dimensionnement et commande des éléments

- la réalisation d’un massif béton coulé pleine masse pour fixation du pied central la fouille, I'évacuation des déblais en
décharge des résidus de fouille, la confection du scellement en béton prét a I'emploi BCN : CPJ-CEM II / 52.5 R-P —
B20-0/20-E :2b1-NA-P18-305 marque NF,

- la fixation des platines (pieds centraux)

- la fixation et mise en place des supports métalliques latéraux sur support béton existant

- la mise en place et présentation des lattes pour validation du Maitre d'ceuvre,

- la pose définitive, parfaitement horizontale (lattes) et verticale (piétement central)

- la mise en place des pavés autour des piétements si nécessaire

- y compris toutes sujétions techniques, d'adaptation a I'existant pour mise en ceuvre respectant les normes en
vigueur et les détails du maitre d’ceuvre
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